

## FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### 1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/6/2023			
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y RURAL			
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA LOCALIDAD DE CÁTAC EN EL CENTRO POBLADO CÁTAC, DISTRITO CÁTAC, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO ANCASH"			
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-			
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI Nº 2518346		
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 7-A		

### 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME Nº 248-2023-MDC/SGODUR/RICA	Fecha de recepción	16/05/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
I. GASTOS VARIABLES						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01.	Personal técnico administrativo					108,000.00
01.01	Sueldos y beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Supervisor de obra	mes	1	6.00	9,000.00	54,000.00
01.01.02	- Ingeniero Asistente de Supervisión	mes	1	6.00	5,000.00	30,000.00
01.01.03	- Especialista Ambiental	mes	0.3	6.00	5,000.00	9,000.00
01.01.04	- Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el trabajo	mes	0.5	6.00	5,000.00	15,000.00
02.	Materiales y otros					42,900.00
02.01	Útiles de Escritorio y otros	g/b	1	6.00	350.00	2,100.00
02.02	Impresiones	g/b	1	6.00	300.00	1,800.00
02.03	Equipos de computo	g/b	1	6.00	200.00	1,200.00
02.04	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	mes	1	6.00	5,800.00	34,800.00
02.05	Alquiler de oficina	mes	1	6.00	600.00	3,600.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( I )						S/. 150,900.00
II. GASTOS FIJOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01.	Gastos por liquidación de obra					1,200.00
01.01	Fotocopias	g/b	1	-	500.00	500.00
01.02	Copias de Planos	g/b	1	-	700.00	700.00
02.	Ensayos					2,000.00
02.01	Rotura de probetas	und	20	-	30.00	600.00
02.02	Densidad de campo	und	10	-	140.00	1,400.00
03.	Equipo de Protección Personal					2,462.50
03.01	Zapatos punta de acero	Par	5	-	150.00	750.00
03.02	Uniforme	Und	5	-	120.00	600.00
03.03	Lentes de seguridad	Und	5	-	25.00	125.00
03.04	Cascos	Und	5	-	45.00	225.00
03.05	Guantes Multiflex	Par	5	-	15.00	75.00
03.06	Chaleco Tipo Peridifista	Und	5	-	55.00	275.00
03.07	Ponchos para agua	Und	5	-	75.00	375.00
03.08	Tapones de Oído	Und	5	-	7.50	37.50
04.	Gastos de Licitacion					1,500.00
04.01	Gastos de licitacion	g/b	1	-	1,500.00	1,500.00
05.	Seguros					5,164.43
05.01	Seguros de accidentes personales	g/b	1	-	79.66	79.66
05.02	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	g/b	1	-	1,296.00	1,296.00
05.03	Seguros de vida	g/b	1	-	2,213.64	2,213.64
05.04	Responsabilidad civil contra terceros	g/b	1	-	1,283.66	1,283.66
05.05	Seguro contra todo riesgo	g/b	1	-	137.59	137.59
05.06	Seguros contra remoción de escombros	g/b	1	-	10.80	10.80
05.07	Seguro contra ocurrencia de masas de tierras y/o superficial	g/b	1	-	11.40	11.40
05.08	Responsabilidad civil de propiedad adyacente	g/b	1	-	2.68	2.68
05.09	Costo por emisión de póliza	g/b	1	-	151.00	151.00
06.	Gastos financieros					1,200.00
06.01	Gastos financieros	g/b	1	-	1,200.00	1,200.00
TOTAL GASTOS FIJOS ( II )						S/. 13,548.93
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN ( I ) + ( II )						164,448.93
UTILIDAD (10%)						16,444.89
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)						180,893.82
IGV (18%)						32,560.89

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/213,454.00				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

De acuerdo al detalle numeral 16. VALOR REFERENCIAL de los TERMINOS DE REFERENCIA.

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	17/05/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	7/6/2023
------------	--	------------	---	----------

<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>					

<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					

<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					

<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					

**5.**



MUNICIPALIDAD SAN CRISTÓBAL DE CASTA  
 Joseline E. Rojas Martínez  
 Bach. Joseline E. Rojas Martínez  
 D.M. 70714298  
 Jefe (e) Unidad de Planeamiento y C.P.

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.