FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)
1. DATOS GENERALES
1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 2/12/2024
— e dsU R SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
1.3 DENOMINACION DE LA ) ) .
CONTRATACION CONTRATACION DE UN EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA denominada "ATENCION
PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA EN LAS LOCALIDADES DE
MARCOBAMBA - VILLA MANTARO (AUQUIMBRA) - ROSARIO DEL DISTRITO DE ROSARIO,
PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, COMO RESPUESTAY
REHABILITACION POR INPACTO DE DANOS ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES.
ACTIVIDAD DEL POI ATENCION PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA EN LAS LOCALIDADES
1.4 VINCULADA A LA DE MARCOBAMBA - VILLA MANTARO (AUQUIMBRA) - ROSARIO DEL DISTRITO DE ROSARIO,
CONTRATACION PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
15 N° DE REFERENCIA DEL 14
' PAC
1.6 PROYECTO DE Cédigo
INVERSION PUBLICA - —
Documento que declaré la viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
21 DATOS DEL Documento de INFORME N° 598-2024-MDR- Fecha de recepcion 12 DE NOVIEMBRE
' REQUERIMIENTO requerimiento SGIDUR/RACM P DE 2024
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version € oficio observaciones
REQUERIMIENTO POR Fecha de la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version € oticio observaciones
USUARIA Fecha de la De ofici Con motivo de
cuarta version € oficio observaciones
Fecha de la quinta - Con motivo de
L De oficio :
version observaciones
2.3 SENALARSILA 5| N N
CONTRATACION ©
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
érgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
2.4 SENALAR SI LA CONTRATACION SE si X NO
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
2.6 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA Si NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobd la Ficha Fecha de inicio de
de Homologacion vigencia
Zell SRR A R Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Ill de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad total de

N° Item .
observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacion con la
cual se remiti6 al area
usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacion

Cantidad de
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacion con la
cual se remiti6 al area

observaciones al
requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacion

usuaria las

Consignar una sintesis de las observaciones
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(SERVICIOS)
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
29 RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacién de Fecha de respuestas a las Comunicacién de Fecha de
N° Item | respuestas a las observaciones respuesta del area remision de la observaciones respuesta del area | remision de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacion | formuladas por los usuaria comunicacion
OEC proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
2.10 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
Ne Item Ajustes realizados al requerimiento
|3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
|3.l SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 |[ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD
Ne Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 |VALOR REFERENCIAL Nuevos ” | senatar ot d
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles Dolares Otro: efnalar otra moneda
DE OBRA
MONTO
En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO 29/11/2024  ||NDAGACIONES EN EL MERCADO 2/12/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO SIfX NO
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(SERVICIOS)
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacién de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.
4.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.

FDO. EN ORIGINAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.

3/3




