



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación de Suministro de Productos Farmaceuticos para los Establecimientos de Salud de las Redes Asistenciales - 29 Items						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	3.3						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	2852						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 1671-GECBE-CEABE-ESSALUD-2023		Fecha de recepción	08.06.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	Memorando N° 2268-GECBE-CEABE-ESSALUD-2023 31.07.2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	Memorando N° 2731-GECBE-CEABE-ESSALUD-2023 01.09.2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	Memorando N° 3278-GECBE-CEABE-ESSALUD-2023 20.10.2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	Memorando N° 3696-GECBE-CEABE-ESSALUD-2023 20.11.2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	4	MEMORANDO N° 1529-GABE-CEABE-ESSALUD-2023	24.07.2023
	CONSULTA RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA, CANTIDAD, CONCENTRACION, Y RESULTADO DEL TIPO DE PROCESO PARA CADA ITEM.							
	-	-	1	NOTA N° 68-SGPYEE-GABE-CEABE-ESSALUD-2023	17.08.2023	-	-	-
	SE COMUNICA QUE LA CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS PERU COMPRAS MODIFICO FICHAS TECNICAS DEL RUBRO MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES.							
	-	-	-	-	-	1	CORREO ELECTRONICO	13.10.2023
	CONSULTA DE DOS PROVEEDORES RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA DE LA PRIMERA ENTREGA.							
		1	CORREO ELECTRONICO		15.11.2023			
	SE COMUNICA QUE LA CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS PERU COMPRAS MODIFICO FICHAS TECNICAS DEL RUBRO MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

	-	-	-	-	-	4	MEMORANDO N° 2268- GECBE-CEABE-ESSALUD- 2023	31.07.2023
USUARIO ACTUALIZO REQUERIMIENTO EN CANTIDAD DE ITEMS DE 36 A 29 ITEMS, Y PLAZO DE LA PRIMERA ENTREGA.								
	-	-	1	-	-	01.09.2023	-	-
MEMORANDO N° 2731- GECBE-CEABE-ESSALUD- 2023								
USUARIO ACTUALIZO LAS FICHAS TECNICAS PARA 5 PRODUCTOS FARMACEUTICOS.								
	-	-	-	-	-	1	-	20.10.2023
MEMORANDO N° 3278- GECBE-CEABE-ESSALUD- 2023								
USUARIO ACTUALIZO REQUERIMIENTO EN PLAZO DE ENTREGA DE LA PRIMERA ENTREGA.								
	-	-	1	-	-	20.11.2023	-	-
MEMORANDO N° 3696- GECBE-CEABE-ESSALUD- 2023								
USUARIO ACTUALIZO LAS FICHAS TECNICAS.								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		Requerimiento actualizado en ítems de 36 a 29 ítems, plazo de entrega de la Primera Entrega y fichas técnicas de peru compras.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			12.06.2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		01.12.2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI	X	NO
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.								
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO					SI	-	NO
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.								
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN					SI	-	NO
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.								
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN					SI	-	NO
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.								
4	 JOSE MARIA CEDRON CABALLERO Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos (e) Gerencia de Abastecimiento de Bienes Estratégicos							

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA OFICINA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
ESSALUD

