



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 04-2024-VIVENDA/PNSU-1

SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"
SNIP 54561. CUI N° 2046487.

ACTA DE CALIFICACION Y EVALUACION

1	NÚMERO DE ACTA	011-2024-PEC04/CS			
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, San Isidro, del 30/09/2024 al 04/10/2024 en el local del Área de Abastecimiento y Control Patrimonial del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, a las 09:30 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 01-2024-PEC04/3.3, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de PEC N° 04-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU, cuyo objeto de convocatoria es la SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" SNIP 54561. CUI N° 2046487, a fin de efectuar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de las ofertas correspondiente según orden de prelación.				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	RODOLFO SAENZ LOPEZ	Titular	X	Dependencia: Sub Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial
			Suplente		
	Primer Miembro	JOSE LUIS HUAMAN BALDEON	Titular	X	Dependencia: UNIDAD DE PROYECTOS - UNIDAD FUNCIONAL - PIRCC
			Suplente		
	Segundo Miembro	CINTHIA GIULIANA CELIS HUILCA	Titular	X	Dependencia: UNIDAD DE PROYECTOS - UNIDAD FUNCIONAL - PIRCC
			Suplente		
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:				
	N°	Nombre o razón social del participante	RUC		
	1	CONSORCIO SUPERVISOR UNION (10084194056 PRADO HUARCAYA MEDRANO -- 10073875299 ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO)			
	2	CONSORCIO VICTORIA(10429091638 TAPIA SANCHEZ LEONAR-- 10079403402 SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN)			
	3	CONSORCIO SUPERVISOR PIURA (20518896491 MAKNO INGENIEROS S.A. -- 10081070062 ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO)			
	4	CONSORCIO SUPERVISOR UNION PIURA(10100049916 ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES -- 20554669477 JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C)			
	5	IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	10806675895		
	6	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	20605087966		
	7	CONSORCIO SUPERVISOR(10404313598 HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO -- 20605973125 KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)			
	8	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20529241039		
	9	CONSORCIO AGUAS PERU (10422252407 NUÑEZ CERCADO JOSE WILLIAMS -- 10079637900 CHINCHAY BARRAGAN VICTOR MARTIN)			



PERU

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Ministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 04-2024-VIVENDA/PNSU-1

SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

SNIP 54561. CUI N° 2046487.

ACTA DE CALIFICACION Y EVALUACION

1	NÚMERO DE ACTA	011-2024-PEC04/CS
---	----------------	-------------------

5	DETALLE DE LOS POSTORES En el día y horario señalado en el cronograma del procedimiento, los siguientes postores presentaron, mediante la plataforma del SEACE, sus ofertas, en el orden detallado a continuación:		
N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	CONSORCIO SUPERVISOR UNION (10084194056 PRADO HUARCAYA MEDRANO -- 10073875299 ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO)	27/09/2024	15:30:00
2	CONSORCIO VICTORIA(10429091638 TAPIA SANCHEZ LEONAR-- 10079403402 SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN)	27/09/2024	17:13:00
3	CONSORCIO SUPERVISOR PIURA (20518896491 MAKNO INGENIEROS S.A. -- 10081070062 ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO)	27/09/2024	17:41:00
4	CONSORCIO SUPERVISOR UNION PIURA(10100049916 ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES -- 20554669477 JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C)	27/09/2024	17:49:00
5	IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	27/09/2024	19:45:00
6	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	27/09/2024	20:44:00
7	CONSORCIO SUPERVISOR(10404313598 HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO -- 20605973125 KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)	27/09/2024	21:27:00
8	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	27/09/2024	22:05:00
9	CONSORCIO AGUAS PERU (10422252407 NUÑEZ CERCADO JOSE WILLIAMS -- 10079637900 CHINCHAY BARRAGAN VICTOR MARTIN)	27/09/2024	22:43:00

6	Acto seguido, se procede con la descarga de las propuestas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases.
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN TÉCNICA De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:	
N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	CONSORCIO VICTORIA(10429091638 TAPIA SANCHEZ LEONAR-- 10079403402 SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN)	Unico
2	CONSORCIO SUPERVISOR UNION PIURA(10100049916 ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES -- 20554669477 JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C)	Unico
3	IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	Unico
4	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	Unico
5	CONSORCIO SUPERVISOR(10404313598 HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO -- 20605973125 KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)	Unico
6	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Unico

8	EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS		
N°	Nombre o razón social del postor	CUMPLE	PUNTAJE
1	CONSORCIO VICTORIA(10429091638 TAPIA SANCHEZ LEONAR-- 10079403402 SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN)		
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	100
2	CONSORCIO SUPERVISOR UNION PIURA(10100049916 ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES -- 20554669477 JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C)		
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	90



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoVice Ministerio
de Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional
de Saneamiento Urbano

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 04-2024-VIVENDA/PNSU-1

SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado del casco urbano del distrito de la Unión, Provincia de Piura, Departamento de Piura"
SNIP 54561. CUI N° 2046487.

ACTA DE CALIFICACION Y EVALUACION

1		NÚMERO DE ACTA	011-2024-PEC04/CS	
	3	IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME		
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	90
	4	CONSULTORIA SGLA S.A.C.		
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	100
	5	CONSORCIO SUPERVISOR(10404313598 HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO -- 20605973125 KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)		
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	100
	6	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	90

9	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA		
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:			
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	1	CONSORCIO VICTORIA(10429091638 TAPIA SANCHEZ LEONAR-- 10079403402 SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN)	100
	2	CONSORCIO SUPERVISOR UNION PIURA(10100049916 ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES -- 20554669477 JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C)	90
	3	IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	90
	4	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	100
	5	CONSORCIO SUPERVISOR(10404313598 HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO -- 20605973125 KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)	100
	6	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	90

10	RESULTADOS DE LA EVALUACION
De acuerdo a la evaluación realizada, los postores mencionados en el numeral 9 cumplen los requisitos de calificación establecidos en las bases. Se adjunta el anexo de evaluación y calificación.	

11	ACUERDO ADOPTADO
Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y al cuadro de evaluación y calificación adjuntos que forman parte del Acta.	

12	
	 RODOLFO SAENZ LOPEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
	 JOSE LUIS HUAMAN BALDEON PRIMER MIEMBRO
	 CINTHIA GIULIANA CELIS HUILCA SEGUNDO MIEMBRO



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional de
Saneamiento Urbano

Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 04-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico del Saldo de Obra: "Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Casco Urbano Del Distrito De La Unión, Provincia De Piura, Departamento De Piura" SNIP 54561. Código de Inversión N° 2046487

FACTORES DE EVALUACION


N° ITEM	POSTOR	N° POSTOR	FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE TOTAL TECNICO
			EVALUACIÓN TECNICA	
			EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD	
1	CONSORCIO VICTORIA(10429091638 TAPIA SANCHEZ LEONAR-- 10079403402 SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNANJ)	2	100.00	100.00
	CONSORCIO SUPERVISOR UNION PIURA(10100049916 ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES -- 20554669477 JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C)	4	90.00	90.00
	IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	5	90.00	90.00
	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	6	100.00	100.00
	CONSORCIO SUPERVISOR(10404313598 HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO -- 20605973125 KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)	7	100.00	100.00
	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	8	90.00	90.00




Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico del Saldo de Obra: "Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Casco Urbano Del Distrito De La Unión, Provincia De Piura, Departamento De Piura" SNIP 54561. Código de Inversión N° 2046487

N° POSTOR	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PROPUESTA ECONOMICA S/.	PUNTAJE TECNICO (PT) C1=0.8	PUNTAJE ECONOMICO (PE) C1 = 0.2	PUNTAJE TOTAL C1*PT+C2*Pei	ORDEN DE PRELACION SEGÚN SORTEO ELECTRONICO - SEACE
1	CONSORCIO VICTORIA(10429091638 TAPIA SANCHEZ LEONAR-- 10079403402 SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN)	573,478.77	100.00	100.00	100.00	1
3	CONSORCIO SUPERVISOR UNION PIURA(10100049916 ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES -- 20554669477 JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C)	573,478.77	90.00	100.00	92.00	2
4	IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	573,478.77	90.00	100.00	92.00	2
5	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	573,478.77	100.00	100.00	100.00	1
6	CONSORCIO SUPERVISOR(10404313598 HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO -- 20605973125 KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)	573,478.77	100.00	100.00	100.00	1
7	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	573,478.77	90.00	100.00	92.00	2




Paul



[Signature]






3	CONSORCIO SUPERVISOR PUURA (001 889 491) MARIO INGENIEROS S.A. --- 1008 070062 ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO)	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO SUBSANADO	SÍ	NO ADMITIDO	En el folio 24 de la oferta del postor, correspondiente al Contrato de Consorcio en el literal b) de las bases, se indica como representante común "FERNANDO MORI ALVAREZ", pero en el literal c) del mismo contrato se indica como representante común "FERNANDO MORI ALVAREZ". Anexo 4. Asimismo, el Contrato del Consorcio no cuenta con firma legalizada. En el folio 14 de la oferta del postor, en el Anexo N° 1, conligna como domicilio legal del consorcio: Av. General Alvaroz de Arellano N° 927 Int. 401 Urb. Santa Benita Lima-Lima. Sin embargo en el contrato de consorcio se conligna como domicilio común del Consorcio Co. Granate N° F lote 4, dentro Los Olivos, Lima. Mediante acta de Consejo N° 05 2024 PECOM/CS se solicitó con fecha 02/10/2024 la subsanación de la experiencia observada otorgada a Mario Ingenieros S.A. por la plataforma de la subasta. Con fecha 04/10/2024 se verificó en la plataforma del saque que el postor no subsanó la experiencia observada en el contrato de consorcio nombrando como representante común a "FERNANDO MORI ALVAREZ", por lo tanto, no se otorga la oferta.
4	CONSORCIO SUPERVISOR UNION PUURA (0 000499) 6 EQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES --- 205466947 JRUC CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.)	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	ADMITIDO	En el folio 1 de la oferta del postor se ha consignado, en el recuadro que pertenece a los consorcios, un número de ruc que no existe para dicho consorcio sin embargo en el contrato de consorcio no precisa que se haya consultado el consorcio y por ende no cuenta con número de ruc. Se debe solicitar la subsanación.
5	IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO APLICA	SÍ	ADMITIDO	
6	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO APLICA	SÍ	ADMITIDO	
7	CONSORCIO SUPERVISOR (040431 0598) HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO --- 20403973125 KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	ADMITIDO	No es legible las copias de los DNI de la Representante Katsumi Consultoria y Supervision SAC. Alexander Huertas Jara (folio 11) y de la Representante Común Veronica Nardy Lobato Cruz (folio 12) Se solicitó la subsanación de los documentos, como parte, del anexo 1.
8	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO APLICA		ADMITIDO	
9	CONSORCIO AGUAS PERU (10423252407) NUÑEZ CERCADO JOSE WILLIAMS --- 10079637900 CHINCHAY BARRAGAN VICTOR MARTIN	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	OBSERVACION NO SUBSANABLE	SÍ	NO ADMITIDO	En el folio 019, Anexo N° 4, presenta incongruencia. El postor indica la presentación del Contrato de Consorcio para efectos que ante el proceso de selección, siempre acompañando el indicador que se compromete a formalizar el Contrato de Consorcio en caso de obtener la buena pro. De acuerdo a las bases integradas es obligatorio presentar el contrato de consorcio, además no es función del comité de selección interpretar el contrato de una oferta, establecer empujadores, precisar contradicciones o incongruencias, sino que las bases integradas y evaluar las ofertas en su totalidad.

CONSORCIO VICTORIA(10429091638 TAPIA SANCHEZ LEONAR-- 10079403402 SALINAS DE CORDOVA JORGE

POSTOR N° 02: HERNAN)

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION	
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS								
Anexo N° 01		Declaración jurada de datos del postor		8	PRESENTE	CUMPLE	Subsanado	
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del Reglamento		12	PRESENTE	CUMPLE		
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		14	PRESENTE	CUMPLE		
Anexo N° 04		Oferta Económica		16	PRESENTE	CUMPLE		
Anexo N° 05		Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de las bases		18	PRESENTE	CUMPLE	Subsanado	
Anexo N° 06		Contrato de Consorcio con firmas legalizadas		22-25	PRESENTE	CUMPLE		
Anexo N° 12		Declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato		27	PRESENTE	CUMPLE		
2. FACTORES DE EVALUACION								
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION	
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
Anexo N° 8		Experiencia del Postor en Especialidad						
Monto facturado acumulado >= 03 veces el valor referencial		[100 puntos]		3.0 V.R. >= 1,911.595.89				
Monto facturado acumulado >= a 2 veces y menor a 03 veces el valor referencial		[90 puntos]		2 V.R. > 1,274.397.26 y 3.0 V.R. < 1,911.595.89	S/ 2,480.829.76	100.00		
Monto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 2 veces el valor referencial		[80 puntos]		1 V.R. > 637.198.63 y 2 V.R. < 1,274.397.26				
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	4/12/2023	968,752.29	100%			Folio 54	Penalidad por Mora (S/ 27,628.58) y Otras penalidades (S/ 96,875.23)
2	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	30/01/2024	2,342,507.25	33%			Folio 69	Penalidad por Mora (S/ 2,078.97) y Otras penalidades (S/ 11,080.00)
3	SEDAPAL	08/09/2021	739,050.08	100%			Folio 82	Sin Penalidad
MONTO TOTAL EQUIVALENTE				S/ 2,480,829.76		100.00		
PUNTAJE TOTAL								





Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico del Saldó de Obra: "Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Casco Urbano Del Distrito De La Unión, Provincia De Piura, Departamento De Piura" SNIP 54561. Código de Inversión N° 2046487

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 04: CONSORCIO SUPERVISOR UNION PIURA(10100049916 ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES -- 20554669477 JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C)

1º FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor		PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento		PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 04	Oferta Económica		PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 05	Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de las bases		PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 06	Contrato de Consorcio con firmas legalizadas		PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 12	Declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato		PRESENTE	CUMPLE	

FACTORES DE EVALUACION					
1º FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
II. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
Anexo N° 8	Experiencia del Postor en Especialidad				
Monto facturado acumulado >= 03 veces el valor referencial (100 puntos) 3.0 V.R. >= 1,911,595.89					
Monto facturado acumulado >= a 2 veces y menor a 03 veces el valor referencial (50 puntos) 2 V.R. > 1,274,397.26 y 3.0 V.R. < 1,911,595.89			S/. 1,703,575.83	50.00	
Monto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 2 veces el valor referencial (50 puntos) 1 V.R. > 637,198.43 y 2 V.R. < 1,274,397.26					

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	SEDAPAL	30/12/2020	1,484,778.01	29%	430,595.62	SI	SI	FOLIO 24-39	
2	PASLC	07/09/2023	2,051,336.12	30%	615,400.84	SI	SI	FOLIO 49-60	
3	PNSU			35%	0.00	SI	NO	FOLIO 62- 204	NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEBIDO A QUE NO SE ACREDITA DEBIDAMENTE EL COMPROBANTE DE PAGO CON EL ESTADO DE CUENTA. NO EXISTE RELACION (MONTO DEPÓSITO Y MONTO FACTURADO, NUMERO DE DOCUMENTO, ETC). LAS BASES INTEGRADAS SEÑALAN LA FORMA DE ACREDITACIÓN: "(...) (i) comprobantes de pago cuya conciliación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, conciliación en el documento" ADEMÁS DE ELLO, EL COMITÉ NO DEBE INTERPRETAR, SUPONER AMBIGÜEDADES....
4	SEDAPAL			50%	0.00		SI	FOLIO 206 - 235	NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEBIDO A QUE LA MISMA NO SE AJUSTA A LA DEFINICIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS.
5	SEDAPAL			100%	0.00			FOLIO 237 - 264	NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEBIDO A QUE LA MISMA NO SE AJUSTA A LA DEFINICIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS.
6	PNSU	03/02/2023	3,312,946.88	20%	662,589.28	SI	SI	FOLIO 266 - 324	TIENE CONSTANCIA DE PRESTACION
7	PNSU				0.00	SI		FOLIO 326 - 351	NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEBIDO A QUE LA MISMA NO SE AJUSTA A LA DEFINICIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS.
8	PNSU			4%	0.00	SI		FOLIO 353 - 377	NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEBIDO A QUE LA MISMA NO SE AJUSTA A LA DEFINICIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS.
9	PNSU			5%	0.00	SI		FOLIO 379 - 422	NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEBIDO A QUE LA MISMA NO SE AJUSTA A LA DEFINICIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS. RENOVACION...
10	SEDAPAL				0.00			FOLIO 434 - 472	NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEBIDO A QUE LA MISMA NO SE AJUSTA A LA DEFINICIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS. RENOVACION...
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					S/. 1,708,575.83				
PUNTAJE TOTAL							90.00		

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA


POSTOR N° 05: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 04	Oferta Económica		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 05	Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de las bases		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 06	Contrato de Consorcio con firmas legalizadas		NO APLICA		
Anexo N° 12	Declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato		PRESENTO	CUMPLE	

2. FACTORES DE EVALUACION					
N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
Anexo N° 8	Experiencia del Postor en Especialidad				
Monto facturado acumulado >= 03 veces el valor referencial (100 puntos) 3.0 V.R. >= 1,911.595.89					
Monto facturado acumulado >= a 2 veces y menor a 03 veces el valor referencial (90 puntos) 2 V.R. > 1,274.397.26 y 3.0 V.R. < 1,911.595.89			S/. 1,619,340.91	90.00	FOLIO 226 CUENTA CON DISCAPACIDAD
Monto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 2 veces el valor referencial (80 puntos) 1 V.R. > 437,198.43 y 2 V.R. < 1,274.397.26					

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL	S/N	490,000.00	100%	0.00	SI	SI	FOLIO 35 - 46	LA CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA NO PRESENTA NUMERO DE DOCUMENTO NI TAMPOCO FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO. SE DEBE SOLICITAR LA SUBSANACION DEL MENCIONADO DOCUMENTO POR PROVENIR DE UN CONTRATO EMITIDO POR ENTIDAD PUBLICO. MEDIANTE ACTA DE COMITE N°10-2024-PEC04/CS SE SOLICITÓ CON FECHA 02/10/2024 LA SUBSANACIÓN DE LA EXPERIENCIA OBSERVADA OTORGANDO EL PLAZO DE 01 DIA HÁBIL PARA LA SUBSANACIÓN DE LO SOLICITADO. CON FECHA 04/10/2024 SE VERIFICÓ EN LA PLATAFORMA DEL SEACE QUE EL POSTOR NO SUBSANO LO OBSERVADO, POR LO TANTO NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA.
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALLAN	28/10/2021	520,000.00	100%	520,000.00	SI	SI	FOLIO 47 - 40	
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL			50%	0.00	SI	SI	FOLIO 61 - 70	LA CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA NO PRESENTA NUMERO DE DOCUMENTO NI TAMPOCO FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO. SE DEBE SOLICITAR LA SUBSANACION DEL MENCIONADO DOCUMENTO POR PROVENIR DE UN CONTRATO EMITIDO POR ENTIDAD PUBLICO. MEDIANTE ACTA DE COMITE N°10-2024-PEC04/CS SE SOLICITÓ CON FECHA 02/10/2024 LA SUBSANACIÓN DE LA EXPERIENCIA OBSERVADA OTORGANDO EL PLAZO DE 01 DIA HÁBIL PARA LA SUBSANACIÓN DE LO SOLICITADO. CON FECHA 04/10/2024 SE VERIFICÓ EN LA PLATAFORMA DEL SEACE QUE EL POSTOR NO SUBSANO LO OBSERVADO, POR LO TANTO NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA.
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA	10/03/2017		100%	0.00	SI	SI	FOLIO 71 - 75	EN LA CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA NO ES POSIBLE DETERMINAR EL MONTO TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO. SE DEBE SOLICITAR LA SUBSANACION DEL MENCIONADO DOCUMENTO POR PROVENIR DE UN CONTRATO EMITIDO POR ENTIDAD PUBLICO. MEDIANTE ACTA DE COMITE N°10-2024-PEC04/CS SE SOLICITÓ CON FECHA 02/10/2024 LA SUBSANACIÓN DE LA EXPERIENCIA OBSERVADA OTORGANDO EL PLAZO DE 01 DIA HÁBIL PARA LA SUBSANACIÓN DE LO SOLICITADO. CON FECHA 04/10/2024 SE VERIFICÓ EN LA PLATAFORMA DEL SEACE QUE EL POSTOR NO SUBSANO LO OBSERVADO, POR LO TANTO NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA.
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	30/08/2017	295,274.00	75%	221,455.50	SI	SI	FOLIO 76 - 87	
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE	11/01/2016	170,000.00	50%		SI	SI	FOLIO 88 - 99	LA CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA NO CONTIENE EL MONTO TOTAL EJECUTADO DEL SERVICIO POR LO TANTO NO SE PUEDE DETERMINAR SI EL MONTO CONTRACTUAL ES EL QUE PREVALECE DURANTE EL DESARROLLO DEL SERVICIO
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE		197,673.60	100%	0.00			FOLIO 100 - 105	LA CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA NO PRESENTA NUMERO DE DOCUMENTO NI TAMPOCO FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO. SE DEBE SOLICITAR LA SUBSANACION DEL MENCIONADO DOCUMENTO POR PROVENIR DE UN CONTRATO EMITIDO POR ENTIDAD PUBLICO. MEDIANTE ACTA DE COMITE N°10-2024-PEC04/CS SE SOLICITÓ CON FECHA 02/10/2024 LA SUBSANACIÓN DE LA EXPERIENCIA OBSERVADA OTORGANDO EL PLAZO DE 01 DIA HÁBIL PARA LA SUBSANACIÓN DE LO SOLICITADO. CON FECHA 04/10/2024 SE VERIFICÓ EN LA PLATAFORMA DEL SEACE QUE EL POSTOR NO SUBSANO LO OBSERVADO, POR LO TANTO NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	28/12/2018	362,354.28	90%	326,118.85	SI	SI	FOLIO 107 - 122	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	03/08/2022	304,581.60	50%	152,290.80	SI	NO	FOLIO 123 - 142	TIENE RESOLUCION DE LIQUIDACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICE			100%	0.00	SI	NO	FOLIO 143 - 149	EL POSTOR SOLO ADJUNTA EL CONTRATO, NO HAY OTRO DOCUMENTO ADJUNTO A LA EXPERIENCIA, NO HAY CONSTANCIA DE PRESTACION Y/O DOCUMENTO SIMILAR DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA TAL CUAL LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS.
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO			100%	0.00	SI	NO	FOLIO 150 - 158	EL POSTOR SOLO ADJUNTA EL CONTRATO, NO HAY OTRO DOCUMENTO ADJUNTO A LA EXPERIENCIA, NO HAY CONSTANCIA DE PRESTACION Y/O DOCUMENTO SIMILAR DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA TAL CUAL LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIANTE VILLAR ZORRITOS	33/12/2022	366,247.52	50%	183,123.76	SI	SI	FOLIO 159 - 171	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO			90%	0.00			FOLIO 172 - 187	LA EXPERIENCIA TIENE DEFINICIONES QUE EXCLUYEN OBRAS DE SANEAMIENTO SEGUN LAS BASES INTEGRADAS : DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
GOBIERNO REGIONAL DE TUMES	10/11/2022	360,620.00	60%	216,372.00	SI	SI	FOLIO 188 - 205	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS		110,459.80	100%	0.00	SI	SI	FOLIO 206 - 233	EL POSTOR SOLO ADJUNTA EL CONTRATO, NO HAY OTRO DOCUMENTO ADJUNTO A LA EXPERIENCIA, NO HAY CONSTANCIA DE PRESTACION Y/O DOCUMENTO SIMILAR DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA TAL CUAL LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS.
MONTO TOTAL EQUIVALENTE				S/. 1,619,340.91				
PUNTAJE TOTAL						90.00		





Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PERÚ

Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 04-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico del Saldo de Obra: "Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Casco Urbano Del Distrito De La Unión, Provincia De Piura, Departamento De Piura" SNP 545s1. Código de Inversión N° 2046487

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 06: CONSULTORIA SGLA S.A.C.

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS							
Anexo N° 01		Declaración jurada de datos del postor			PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 02					PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 03		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento			PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección			PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 04		Oferta Económica			PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 05		Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especializado y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de los Bases			PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 06		Contrato de Construcción con firmas legalizadas			NO APLICA		
Anexo N° 12		Declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato			PRESENTE	CUMPLE	
2. FACTORES DE EVALUACION							
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
Anexo N° 8		Experiencia del Postor en Especialidad					
Monto facturado acumulado >= 03 veces el valor referencial		[100 puntos]		3.0 V.R. >= 1,911,595.89			
Monto facturado acumulado >= a 2 veces y menor a 03 veces el valor referencial		[90 puntos]		2 V.R. > 1,274,397.26 y 3.0 V.R. < 1,911,595.89	S/. 3,190,690.00	100.00	
Monto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 2 veces el valor referencial		[80 puntos]		1 V.R. > 637,198.63 y 2 V.R. < 1,274,397.26			
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	CONTRATO	CONFORMIDAD	OBSERVACION
	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	16/07/2021	3,190,690.00	100%	SI	SI	FOLIO 37 - 42
MONTO TOTAL EQUIVALENTE			S/ 3,190,690.00				
PUNTAJE TOTAL					100.00		

[Handwritten signatures and stamps]

Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico del Saldo de Obra: "Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Casco Urbano Del Distrito De La Unión, Provincia De Piura, Departamento De Piura" SNIP 54561. Código de Inversión N° 2044487

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

CONSORCIO SUPERVISOR(10404313598 HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO -- 20605973125 KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION		
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS									
Anexo N° 01		Declaración jurada de datos del postor		13	PRESENTE	CUMPLE			
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del Reglamento		14	PRESENTE	CUMPLE			
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		15	PRESENTE	CUMPLE			
Anexo N° 04		Oferta Económica		16	PRESENTE	CUMPLE			
Anexo N° 05		Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de las bases		19	PRESENTE	CUMPLE			
Anexo N° 06		Contrato de Contratación con firmas legalizadas		20-24	PRESENTE	CUMPLE			
Anexo N° 12		Declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato		27	PRESENTE	CUMPLE			
2. FACTORES DE EVALUACION									
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION		
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Anexo N° 8		Experiencia del Postor en Especialidad							
Monto facturado acumulado >= 03 veces el valor referencial		(100 puntos)			3.0 V.R. >= 1,911,595.89				
Monto facturado acumulado >= a 2 veces y menor a 03 veces el valor referencial		(90 puntos)			2 V.R. > 1,274,397.26 y 3.0 V.R. < 1,911,595.89	100.00			
Monto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 2 veces el valor referencial		(80 puntos)			1 V.R. > 437,198.63 y 2 V.R. < 1,274,397.26				
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO			50%		SI	NO		NO PRESENTA CONFORMIDAD DEL SERVICIO PRESENTA SOLO TRES (3) FACTURAS Y COMPROBANTES DE PAGO DE TRES (3) ENTREGABLES. SE PRECISA QUE EL CONTRATO INDICA CUATRO (4) ENTREGABLES.
2	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO			100%		SI	NO		NO PRESENTA CONFORMIDAD DEL SERVICIO PRESENTA FACTURAS Y COMPROBANTES DE PAGO DE SEIS (6) VALORIZACIONES Y DOS (2) ADICIONALES. SE PRECISA QUE EL CONTRATO INDICA NUEVE (9) VALORIZACIONES.
3	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES	14/09/2023	2,575,000.00	100%	2,575,000.00	SI	SI	Folio 128	SIN FENALIDAD
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					S/ 2,575,000.00				
PUNTAJE TOTAL					100.00				

Caruzho

Handwritten signature

Handwritten signature

Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico del Saldo de Obra: "Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Casco Urbano Del Distrito De La Unión, Provincia De Piura, Departamento De Piura" SNIP 54561. Código de Inversión N° 2046487

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 08: INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		FOLIOS		ESTADO	CONDICION	OBSERVACION	
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS									
Anexo N° 01		Declaración jurada de datos del postor		3		PRESENTE	CUMPLE		
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento		10		PRESENTE	CUMPLE		
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		12		PRESENTE	CUMPLE		
Anexo N° 04		Oferta Económica		14		PRESENTE	CUMPLE		
Anexo N° 05		Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de las bases		16		PRESENTE	CUMPLE		
Anexo N° 06		Contrato de Consorcio con firmas legalizadas				NO APLICA			
Anexo N° 12		Declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato		16		PRESENTE	CUMPLE		
2. FACTORES DE EVALUACION									
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		FOLIOS		MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION	
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Anexo N° 8		Experiencia del Postor en Especialidad							
Monto facturado acumulado >= 03 veces el valor referencial		(100 puntos) 3.0 V.R. >= 1,911,595.89							
Monto facturado acumulado >= a 2 veces y menor a 03 veces el valor referencial		(90 puntos) 2 V.R. > 1,274,397.26 y 3.0 V.R. < 1,911,595.89				\$/. 1,526,809.00	90.00		
Monto facturado acumulado > a una (01) vez y menor a 2 veces el valor referencial		(80 puntos) 1 V.R. > 637,198.63 y 2 V.R. < 1,274,397.26							
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL	30/06/2016	12,000.00	100%		SI	SI	Folio 40	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA SANITARIO DE EXCRETAS EN ... SE EXCLUYE DE LA DEFINICION DE OBRA DE SANEAMIENTO
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RÍPAN	02/06/2017	30,000.00	100%	30,000.00	SI	SI	Folio 44	
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCIÓN	16/03/2017	70,000.00	35%		SI	SI	Folio 56	ET DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UBS DE ARRASTRE HIDRAULICO) SE EXCLUYE DE LA DEFINICION DE OBRA DE SANEAMIENTO
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA	29/12/2018	95,000.00	100%	95,000.00	SI	SI	Folio 63 al 64	
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSTITUCIÓN - PASCO	20/11/2021	230,000.00	90%		SI	SI	Folio 72 al 73	SERVICIO DE CONSTRUCCION PARA DIVERSIFICACION DEL SERVICIO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SANITARIO DE SAN RAFAEL SE EXCLUYE DE LA DEFINICION DE OBRA DE SANEAMIENTO
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CAURI	31/03/2023	1,100,000.00	60%	890,000.00	SI	SI	Folio 82 al 83	
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS	13/06/2023	147,787.69	90%		SI	SI	Folio 93-94	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SANITARIO DE SAN RAFAEL SE EXCLUYE DE LA DEFINICION DE OBRA DE SANEAMIENTO
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑON	12/12/2023	109,564.42	90%		SI	SI	Folio 106 al 108	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVIDOR DE DISPOSICION PARA LAS EXCRETAS SE EXCLUYE DE LA DEFINICION DE OBRA DE SANEAMIENTO
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAULAN	20/08/2024	592,000.00	90%	523,800.00	SI	SI	Folio 135	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS DE INTERCOMUNICACION VIAL DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DE CHAULAN DE LA PROVINCIA DE MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA SE EXCLUYE DE LA DEFINICION DE OBRA DE SANEAMIENTO
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					\$/. 1,526,809.00				
PUNTAJE TOTAL							90.00		

