



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



ACTA DE VERIFICACION DE LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS OBLIGATORIOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA - AS-LEY 31728-SM-51-2023-CS-MPI-1.

EJECUCIÓN DE LA OBRA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TEMISTOCLES ROCHA REVATTA, DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA - ICA CUI 2378774

En la Ciudad de Ica, siendo las 11:30 A.M horas del 10 de enero del 2024, se reunieron en la Oficina de la Sub Gerencia de Logística e Informática de la Municipalidad Provincial de Ica, sito en AV. Municipalidad N°182-Ica, los miembros del Comité de Selección, designado de conformidad con el art. 44° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 769-2023-GA-MPI, a efectos de llevar a cabo el acto privado previsto para la fecha:

Presidente Titular : APOLONIO JOSE ARANGO MOROTE
Miembro Titular : JUAN SAUL VERA TORRES
Miembro Titular : ARMANDO JESUS LOZA AGUILAR

Verificado el quórum de Ley, el presidente dio por iniciado el acto privado, de conformidad a los actos detallados a continuación:

PRIMER ACTO: El Comité de Selección procede con la verificación de los participantes para el presente procedimiento de selección, conforme al cronograma establecido, se registraron por medio electrónico en la plataforma del SEACE, un total de (50) participantes de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N° 01

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Fecha de registro |
|------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1 | Proveedor con RUC | 20215462910 | NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L | 2023-12-07 17:30:16.0 | Válido | 2023-12-07 17:30:16.0 |
| 2 | Proveedor con RUC | 20261295246 | FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L | 2023-12-19 21:13:18.0 | Válido | 2023-12-19 21:13:18.0 |
| 3 | Proveedor con RUC | 20268887785 | CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 2023-12-20 17:35:07.0 | Válido | 2023-12-20 17:35:07.0 |
| 4 | Proveedor con RUC | 20364800500 | S. NOVISA EIRL | 2023-12-08 09:35:21.0 | Válido | 2023-12-08 09:35:21.0 |
| 5 | Proveedor con RUC | 20367759551 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR SAC | 2023-12-15 09:06:16.0 | Válido | 2023-12-15 09:06:16.0 |
| 6 | Proveedor con RUC | 20443107593 | AMC INGENIEROS S.R.LTDA. | 2023-12-16 18:12:59.0 | Válido | 2023-12-16 18:12:59.0 |
| 7 | Proveedor con RUC | 20452457726 | E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 2023-12-07 17:28:21.0 | Válido | 2023-12-07 17:28:21.0 |
| 8 | Proveedor con RUC | 20452562864 | CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L. | 2023-12-07 17:22:51.0 | Válido | 2023-12-07 17:22:51.0 |
| 9 | Proveedor con RUC | 20454724691 | ECONYSUR S.R.L. | 2023-12-13 11:31:05.0 | Válido | 2023-12-13 11:31:05.0 |
| 10 | Proveedor con RUC | 20479733253 | INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC | 2023-12-12 16:16:21.0 | Válido | 2023-12-12 16:16:21.0 |
| 11 | Proveedor con RUC | 20489665604 | H&G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2023-12-07 21:28:35.0 | Válido | 2023-12-07 21:28:35.0 |
| 12 | Proveedor con RUC | 20494207495 | GALVEZ TRANS E.I.R.L. | 2023-12-11 09:24:33.0 | Válido | 2023-12-11 09:24:33.0 |



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



| | | | | | | |
|----|-------------------|-------------|---|-----------------------|--------|-----------------------|
| 13 | Proveedor con RUC | 20494565065 | CONSTRUCTORA CENTAURO DEL PERU S.R.L. | 2023-12-07 18:55:51.0 | Válido | 2023-12-07 18:55:51.0 |
| 14 | Proveedor con RUC | 20494686369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2023-12-20 21:37:54.0 | Válido | 2023-12-20 21:37:54.0 |
| 15 | Proveedor con RUC | 20494796547 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2023-12-11 23:52:11.0 | Válido | 2023-12-11 23:52:11.0 |
| 16 | Proveedor con RUC | 20494986320 | CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C. | 2023-12-13 01:03:26.0 | Válido | 2023-12-13 01:03:26.0 |
| 17 | Proveedor con RUC | 20495161774 | GRUPO EMPRESARIAL KP E.I.R.L. | 2023-12-11 23:10:43.0 | Válido | 2023-12-11 23:10:43.0 |
| 18 | Proveedor con RUC | 20509186961 | R & M CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2023-12-07 22:40:50.0 | Válido | 2023-12-07 22:40:50.0 |
| 19 | Proveedor con RUC | 20511030685 | SEOING E.I.R.L. | 2023-12-12 11:19:05.0 | Válido | 2023-12-12 11:19:05.0 |
| 20 | Proveedor con RUC | 20515430505 | CONSTRUCTORA PAFARI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L. | 2023-12-20 23:17:45.0 | Válido | 2023-12-20 23:17:45.0 |
| 21 | Proveedor con RUC | 20516077914 | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES NORIEGA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2023-12-10 18:34:47.0 | Válido | 2023-12-10 18:34:47.0 |
| 22 | Proveedor con RUC | 20516259516 | J.C.B. ESTRUCTURAS S.A.C. | 2023-12-12 14:18:58.0 | Válido | 2023-12-12 14:18:58.0 |
| 23 | Proveedor con RUC | 20517623394 | CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2023-12-07 08:24:11.0 | Válido | 2023-12-07 08:24:11.0 |
| 24 | Proveedor con RUC | 20521403587 | CORPORACION SERCON S.A.C. | 2023-12-16 12:17:35.0 | Válido | 2023-12-16 12:17:35.0 |
| 25 | Proveedor con RUC | 20533822151 | MEGACONSTRUCCIONES ACOPALCA S.A.C. | 2023-12-08 18:42:53.0 | Válido | 2023-12-08 18:42:53.0 |
| 26 | Proveedor con RUC | 20533943706 | CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L. | 2023-12-19 11:18:54.0 | Válido | 2023-12-19 11:18:54.0 |
| 27 | Proveedor con RUC | 20534393220 | MCV CONSTRUCTORA S.A.C. | 2023-12-12 19:11:50.0 | Válido | 2023-12-12 19:11:50.0 |
| 28 | Proveedor con RUC | 20534484888 | ARQUIN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 2023-12-09 23:20:40.0 | Válido | 2023-12-09 23:20:40.0 |
| 29 | Proveedor con RUC | 20534500247 | CONSTRUCTORA CKL S.A.C. | 2023-12-11 09:09:06.0 | Válido | 2023-12-11 09:09:06.0 |
| 30 | Proveedor con RUC | 20534749008 | CONSULTORA Y EJECUTORA SUPERCONCRETO S.A.C. | 2023-12-13 16:19:42.0 | Válido | 2023-12-13 16:19:42.0 |
| 31 | Proveedor con RUC | 20535096652 | TELLUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 2023-12-11 10:21:16.0 | Válido | 2023-12-11 10:21:16.0 |
| 32 | Proveedor con RUC | 20535195715 | LUGANA BIENES Y SERVICIOS S.A.C. | 2023-12-07 23:02:00.0 | Válido | 2023-12-07 23:02:00.0 |
| 33 | Proveedor con RUC | 20542059291 | CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C. | 2023-12-14 10:14:12.0 | Válido | 2023-12-14 10:14:12.0 |
| 34 | Proveedor con RUC | 20552908903 | CORPORACION LINARES CONTRATISTAS S.A.C. | 2023-12-12 12:59:04.0 | Válido | 2023-12-12 12:59:04.0 |
| 35 | Proveedor con RUC | 20557038338 | C & R EJECUTORES S.A.C. | 2023-12-13 16:56:31.0 | Válido | 2023-12-13 16:56:31.0 |
| 36 | Proveedor con RUC | 20557574884 | CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C | 2023-12-07 10:07:00.0 | Válido | 2023-12-07 10:07:00.0 |
| 37 | Proveedor con RUC | 20600370325 | INGENIERIA CAMPO RIEGO S.A.C. | 2023-12-20 14:07:20.0 | Válido | 2023-12-20 14:07:20.0 |



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



| | | | | | | |
|----|-------------------|-------------|---|-----------------------|--------|-----------------------|
| 38 | Proveedor con RUC | 20600689020 | ADESERG PERU S.A.C. - ADESERG S.A.C. | 2023-12-20 20:42:08.0 | Válido | 2023-12-20 20:42:08.0 |
| 39 | Proveedor con RUC | 20601059381 | MONTALVO CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA E.I.R.L. | 2023-12-07 10:12:24.0 | Válido | 2023-12-07 10:12:24.0 |
| 40 | Proveedor con RUC | 20601130280 | UMWELT I & S S.A.C. | 2023-12-11 08:57:22.0 | Válido | 2023-12-11 08:57:22.0 |
| 41 | Proveedor con RUC | 20601807883 | ROZEL CONSTRUCCIONES S.A.C. | 2023-12-13 01:18:11.0 | Válido | 2023-12-13 01:18:11.0 |
| 42 | Proveedor con RUC | 20602265138 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORES KAS & VE S.A.C. | 2023-12-11 18:32:09.0 | Válido | 2023-12-11 18:32:09.0 |
| 43 | Proveedor con RUC | 20603019289 | WANCHOR SOCIEDAD ANONIMA | 2023-12-09 13:34:28.0 | Válido | 2023-12-09 13:34:28.0 |
| 44 | Proveedor con RUC | 20603089236 | GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2023-12-12 19:05:16.0 | Válido | 2023-12-12 19:05:16.0 |
| 45 | Proveedor con RUC | 20604191522 | CGG MULTISERNING GENERALES E.I.R.L. | 2023-12-10 20:27:40.0 | Válido | 2023-12-10 20:27:40.0 |
| 46 | Proveedor con RUC | 20606122005 | INVERSIONES C Y G DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2023-12-19 11:51:23.0 | Válido | 2023-12-19 11:51:23.0 |
| 47 | Proveedor con RUC | 20606729601 | PROYECTOS DE INGENIERIA MENDOZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2023-12-18 19:06:49.0 | Válido | 2023-12-18 19:06:49.0 |
| 48 | Proveedor con RUC | 20606863765 | DMK CONSULTORES Y EJECUTORES EN GENERAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | 2023-12-18 18:42:21.0 | Válido | 2023-12-18 18:42:21.0 |
| 49 | Proveedor con RUC | 20610639349 | CORPORACION TIERRAS BLANCAS S.A.C. | 2023-12-11 11:43:52.0 | Válido | 2023-12-11 11:43:52.0 |
| 50 | Proveedor con RUC | 20611535954 | CONSTRUCTORA FENAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2023-12-18 19:23:36.0 | Válido | 2023-12-18 19:23:36.0 |

SEGUNDO ACTO: Acto seguido los miembros del comité de selección, proceden a identificar y descargar las ofertas electrónicas presentadas en la plataforma SEACE, el 21 de diciembre 2023, se programó la etapa de presentación de ofertas, a través del SEACE, las mismas que se descargaron de acuerdo con el siguiente detalle:


CUADRO N°02 OFERTAS PRESENTADAS

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-51-2023-CS-MPI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TEMISTOCLES ROCHA REVATTA, DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA - ICA CUI 2378774

| Nro. Item | Descripción del ítem | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| RUC / Código | Nombre o Razon Social | | | |
| 1 | EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TEMISTOCLES ROCHA REVATTA, DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA - ICA CON CUI N 2378774 | | | |
| 20509186961 | R & M CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21/12/2023 | 00:34:40 | Electronico |
| 20215462910 | NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L | 21/12/2023 | 18:28:41 | Electronico |
| 20535096652 | TELLUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 21/12/2023 | 21:18:24 | Electronico |
| 20533822151 | CONSORCIO ACOPALCA | 21/12/2023 | 21:38:47 | Electronico |
| 20494565065 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | 21/12/2023 | 21:40:45 | Electronico |
| 20452562864 | CONSTRUCTORA J.O. S R L | 21/12/2023 | 22:06:39 | Electronico |
| 20452457726 | E & G CONTRATISTAS GENERALES S R L | 21/12/2023 | 22:16:18 | Electronico |
| 20268887785 | CVJ CONTRATISTAS GENERALES S R L | 21/12/2023 | 22:56:50 | Electronico |
| 20364800500 | CONSORCIO REVATTA | 21/12/2023 | 23:33:00 | Electronico |
| 20494796547 | CONSORCIO TUERO | 21/12/2023 | 23:35:03 | Electronico |

TERCER ACTO: Acto seguido el comité de selección procedió con aperturar los archivos, que contienen las ofertas de los postores mencionados en el cuadro N° 02, a fin de verificar el cumplimiento **de la documentación obligatoria para la admisión de ofertas**, señalados en el término de referencia y el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, el cual se detalla a continuación:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

[Handwritten signature]



CUADRO N°3
RESULTADO DE LA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LAS OFERTAS

EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TEMISTOCLES ROCHA REVATTA, DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA - ICA

| N° | POSTORES | ANEXO N° 1 | CERTIFICADO PODER Y/O DNI | ANEXO N° 2 | ANEXO N° 3 | ANEXO N° 4 | ANEXO N° 5 | ANEXO N° 6 | RESULTADO |
|----|---------------------------------|--|------------------------------|------------|------------|------------|--|----------------------|---|
| 1 | R&M CONTRATISTAS SAC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CORRESPONDE | PRESENTA (OBSERVADO) | |
| 2 | CONSORCIO REVATTA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | SE SOLICITO LA SUBSANCION MEDIANTE CARTA N° 04-2023-CS | PRESENTA | |
| 3 | CVJ CONTRATISTAS GENERALES SRL | SE SOLICITO LA SUBSANCION MEDIANTE CARTA N° 05-2023-CS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CORRESPONDE | PRESENTA (OBSERVADO) | SE SOLICITO LA SUBSANCION MEDIANTE CARTA N° 04- 2023-CS |
| 4 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | SE SOLICITO LA SUBSANCION MEDIANTE CARTA N° 06-2023-CS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | SE SOLICITO LA SUBSANCION MEDIANTE CARTA N° 06-2023-CS | PRESENTA (OBSERVADO) | SE SOLICITO LA SUBSANCION MEDIANTE CARTA N° 04- 2023-CS |
| 5 | TELLUS CONTRATISTAS GENERALES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CORRESPONDE | PRESENTA (OBSERVADO) | |
| 6 | CONSORCIO TIJERO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | PRESENTA (OBSERVADO) | |
| 7 | CONSORCIO OCAPALCA | SE SOLICITO LA SUBSANCION MEDIANTE CARTA N° 07-2023-CS | CUMPLE | SUBSANA | CUMPLE | CUMPLE | SE SOLICITO LA SUBSANCION MEDIANTE CARTA N° 07-2023-CS | PRESENTA (OBSERVADO) | SE SOLICITO LA SUBSANCION MEDIANTE CARTA N° 04- 2023-CS |
| 8 | E&G CONTRATISTAS GENERALES SRL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CORRESPONDE | CUMPLE | |
| 9 | NOSA CONTRATISTAS GENERALES SRL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CORRESPONDE | PRESENTA (OBSERVADO) | |
| 10 | CONSTRUCTORA J.Q. SRL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CORRESPONDE | CUMPLE | |

[Handwritten signature]






MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



Por los detalles expuestos, el comité de selección procedió a notificar las cartas de subsanación de ofertas otorgándole en un plazo de un (01) día hábil de recibida la notificación a través de las Cartas N°004 al N°007-2023-CS-MPI remitidas electrónicamente a los postores para que procedan a la subsanación de conformidad al Art. 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. **Dejando pendiente el acto de admisibilidad de ofertas para determinar si las mismas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas especificadas en las bases integradas.**

Siendo las 04:30 p.m horas concluyó el Acto Privado, firmando la presente acta los miembros del Comité de Selección.

| | |
|--|--|
|  APOLONIO JOSE ARANGO MOROTE Presidente Titular del comité de selección AS-LEY 31728-SM-51-2023-CS-MPI-1 | |
|  JUAN SAUL VERA TORRES Primer Miembro Titular del comité de selección AS-LEY 31728-SM-51-2023-CS-MPI-1 |  ARMANDO JESUS LOZA AGUILAR Segundo Miembro Titular del comité de selección AS-LEY 31728-SM-51-2023-CS-MPI-1 |



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACION DE OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-Ley 31728-SM-51-2023-CS-MPI-1

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TEMISTOCLES ROCHA
REVATTA, DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA - ICA CUI 2378774"

En la Ciudad de Ica, siendo las 04:40 horas del día jueves 25 de enero del 2024, se reunieron en la Oficina de la Sub Gerencia de Logística e Informática de la Municipalidad Provincial de Ica, sito en AV. Municipalidad N°182-Ica, los miembros del Comité de Selección, designado de conformidad con el art. 44° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado mediante Resolución de Gerencia de Administración N°769-2023-GA-MPI, a efectos de llevar a cabo el acto privado se reunieron los miembros del comité de selección detallados a continuación.

Presidente Titular : APOLONIO JOSE ARANGO MOROTE
Miembro Titular : JUAN SAUL VERA TORRES
Miembro Titular : ARMANDO JESUS LOZA AGUILAR

Verificado el quórum de Ley, el presidente dio por iniciado el acto privado, de conformidad a los actos detallados a continuación:

A. PRIMER ACTO:

El Comité de selección da la continuidad del procedimiento de selección en mención, por lo cual se realizó la observación de los documentos de presentación obligatoria dando a conocer a cada uno de los postores la observación sujeta a subsanación contenida en cada oferta, así mismo se indicó que se procedió a realizar gestiones a través de la Carta emitida por el comité de selección (**Carta N°004, Carta N°005, Carta N°006, Carta N°007**), en acogimiento al Art. 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgándosele un plazo de subsanación de **un (01) día hábil de notificado a través de la plataforma SEACE.**

B. SEGUNDO ACTO:

Cumplido el plazo en mención se realizó la verificación de la recepción correspondiente de las cartas mencionadas **y que en acogimiento al numeral b), c), e), f) del Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, se cuenta con el siguiente resultado.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



CUADRO N° 04
RESUMEN DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y NO ADMITIDAS

| EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TEMISTOCLES ROCHA REVATTA, DISTRITO DE SUBTANAILLA - ICA - ICA | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|-------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|--|
| ANEXO 01: ADMISION | | | | | | | | | | |
| N° | POSTORES | 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA | | | | | f) Consorcio | g) Precio | CONDICION DE ADMISION | |
| | | a) D.I. de datos del postor | b) Representación | c) D.I. literal b) del art. 52 del RLCE | d) D.J. cumplimiento TDR | e) Plazo de Ejecución | | | | |
| | | ANEXO N° 1 | | ANEXO N° 2 | ANEXO N° 3 | ANEXO N° 4 | ANEXO N° 5 | ANEXO N° 6 | | |
| 1 | R&M CONTRATISTAS SAC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CORRESPONDE | NO CUMPLE (PARTIDAS 01.03.01 NO ES LA SEÑALADA EN EL PRESUPUESTO) | (*) NO ADMITIDA | |
| 2 | CONSORCIO REVATTA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITIDA | |
| 3 | CVI CONTRATISTAS GENERALES SRL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CORRESPONDE | CUMPLE | ADMITIDA | |
| 4 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | NO CUMPLE (PLAZO 1 DIA PARA CORREGUIR ANEXO DE ACUERDO A LAS BASES) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE (PLAZO 1 DIA PARA LEGALIZAR LAS FIRMAS, Y CORREGUIR DE ACUERDO A LAS BASES) | OBSERVADO | (***) NO ADMITIDA | |
| 5 | TELLUS CONTRATISTAS GENERALES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CORRESPONDE | NO CUMPLE (PARTIDA 03.03.02 NO ES EL SEÑALADO EN EL PRESUPUESTO) | (****) NO ADMITIDA | |
| 6 | CONSORCIO TIUERO | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE (PARTIDAS 02.01.06.03.02, 02.02.03.02.02, 02.02.03.03.02, 03.03.02, 03.04.01, 04.02, 04.04, 05.01.01.02, 05.04.01, 05.06.03.01 Y 05.06.03.02 NO SON LAS SEÑALADAS EN EL PRESUPUESTO) | (***** NO ADMITIDA | |
| 7 | CONSORCIO OCAPALCA | NO CUMPLE (PLAZO 1 DIA PARA CORREGUIR ANEXO DE ACUERDO A LAS BASES) | CUMPLE | CUMPLE SUBSANA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE PARTIDA 02.02.03.01.02 | (***** NO ADMITIDA | |
| 8 | E&G CONTRATISTAS GENERALES SRL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CORRESPONDE | CUMPLE | ADMITIDA | |
| 9 | NOSA CONTRATISTAS GENERALES SRL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CORRESPONDE | NO CUMPLE (PARTIDAS 01.03.01 NO SON LAS SEÑALADAS EN EL PRESUPUESTO) | (***** NO ADMITIDA | |
| 10 | CONSTRUCTORA I.Q. SRL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CORRESPONDE | CUMPLE | ADMITIDA | |



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



OFERTAS QUE NO SON ADMITIDAS

(*) LA R&M CONTRATISTAS SAC, Se identifica que el postor si presento el Anexo N°6 "Precios de la oferta", pero de la verificación del contenido de las partidas en presupuesto de obra difiere a lo establecido en el expediente técnico, y se identificó las partidas detalladas a continuación:

| Partida Ofertada | Expediente técnico |
|--|--|
| 01.03.01 elaboración del plan de seguridad y salud en el trabajo | 01.03.01 Elaboración , implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo |

Como se puede apreciar en el cuadro precedente el postor no presenta correctamente el anexo N°06, compuesto por el detalle de precios ofertados, partidas ,entendiéndose el comité tiene la obligación de evaluar dicha información, y que no se encuentra regulado en el cuarto párrafo del artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que **"En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados"**. Por lo antes expuesto la normativa de contrataciones del Estado limita la posibilidad de subsanar determinados errores en el documento que contiene el precio ofertado, **con la finalidad de impedir que se altere el contenido esencial de la oferta presentada por el postor**. Por lo expuesto, su oferta queda **NO ADMITIDA**


(*)CONSORCIO SAN SEBASTIAN.- NO CUMPLE EN SUBSANAR ANEXO 05 DENTRO DEL PLAZO BRINDADO** el postor no presenta correctamente el anexo N°05 tal como lo establece el punto 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta del capítulo II de las bases Por lo expuesto, su oferta queda **NO ADMITIDA**

(**) TELLUS CONTRATISTAS GENERALES**, Se identifica que el postor si presento el Anexo N°6 "Precios de la oferta", pero de la verificación del contenido de las partidas en presupuesto de obra difiere a lo establecido en el expediente técnico, y se identificó las partidas detalladas a continuación:

| Partida Ofertada | Expediente técnico |
|---|---|
| 3.3.2 acero de refuerzo FY=4200 KG /CM en muros de contención | 3.3.2 acero de refuerzo FY=4200 KG /CM 2 en muros de contención |

Como se puede apreciar en el cuadro precedente el postor no presenta correctamente el anexo N°06, compuesto por el detalle de precios ofertados, partidas ,entendiéndose el comité tiene la obligación de evaluar dicha información, y que no se encuentra regulado en el cuarto párrafo del artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que **"En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados"**. Por lo antes expuesto la normativa de contrataciones del Estado limita la posibilidad de subsanar determinados errores en el documento que contiene el precio ofertado, **con la finalidad de impedir que se altere el contenido esencial de la oferta presentada por el postor**. Por lo expuesto, su oferta queda **NO ADMITIDA**

(**) CONSORCIO TIJERO INTEGRADO POR (EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD, LIMITADA ANTON MATTA JIMMY ANGGELO**, Se identifica que oferta presentado no se puede tener acceso ya que esta al momento de ser descargada no se puede visualizar por lo que se da como no admitida conforme a l numeral 1.7.PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS de las bases Por lo expuesto, su oferta queda **NO ADMITIDA**



1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



(****) **CONSORCIO OCAPALCA**, Se identifica que el postor si presento el Anexo N°6 "Precios de la oferta", pero de la verificación del contenido de las partidas en presupuesto de obra difiere a lo establecido en el expediente técnico, y se identificó las partidas detalladas a continuación:

| Partida Ofertada | Expediente técnico |
|--|--|
| 02.02.03.01.02 VEREDA RÍGIDA DE CONCRETO PC=175KG/CM2 E=10CM ,PASTA 1:2 | 02.02.03.01.02 VEREDA RÍGIDA DE CONCRETO F' C=175KG/CM2 E=10CM ,PASTA 1:2 |

Como se puede apreciar en el cuadro precedente el postor no presenta correctamente el anexo N°06, compuesto por el detalle de precios ofertados, partidas, entendiéndose el comité tiene la obligación de evaluar dicha información, y que no se encuentra regulado en el cuarto párrafo del artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que **"En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados"**. Por lo antes expuesto la normativa de contrataciones del Estado limita la posibilidad de subsanar determinados errores en el documento que contiene el precio ofertado, **con la finalidad de impedir que se altere el contenido esencial de la oferta presentada por el postor**. Por lo expuesto, su oferta queda **NO ADMITIDA**

(*****) **NOSA CONTRATISTAS GENERALES SRL** el postor si presento el Anexo N°6 "Precios de la oferta", pero de la verificación del contenido de las partidas en presupuesto de obra difiere a lo establecido en el expediente técnico, y se identificó las partidas detalladas a continuación:

| Partida Ofertada | Expediente técnico |
|---|--|
| 1.3.1 elaboración del plan de seguridad y salud en el trabajo | 1.3.1 elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo |

Como se puede apreciar en el cuadro precedente el postor no presenta correctamente el anexo N°06, compuesto por el detalle de precios ofertados, partidas, entendiéndose el comité tiene la obligación de evaluar dicha información, y que no se encuentra regulado en el cuarto párrafo del artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que **"En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados"**. Por lo antes expuesto la normativa de contrataciones del Estado limita la posibilidad de subsanar determinados errores en el documento que contiene el precio ofertado, **con la finalidad de impedir que se altere el contenido esencial de la oferta presentada por el postor**. Por lo expuesto, su oferta queda **NO ADMITIDA**

C. TERCER ACTO:
CALIFICACION DE LAS OFERTAS ADMITIDAS

Artículo 49. Requisitos de calificación

49.1. La Entidad verifica la calificación de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en los documentos del procedimiento de selección, a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del procedimiento de selección se establecen de manera clara y precisa los requisitos que cumplen los postores a fin de acreditar su calificación.

49.2. Los requisitos de calificación que pueden adoptarse son los siguientes

- Capacidad legal: habilitación para llevar a cabo la actividad económica materia de contratación.
- Capacidad técnica y profesional: aquella relacionada al equipamiento estratégico, infraestructura estratégica, así como la experiencia del personal clave requerido. Las calificaciones del personal pueden ser requeridas para servicios en general y obras. Tratándose de consultoría en general y consultoría de obra los requisitos de calificación comprenden obligatoriamente las calificaciones y experiencia del personal clave.
- Experiencia del postor en la especialidad.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CUADRO 05

| REQUISITOS DE CALIFICACION | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|--------------------------------|----------------------|--|
| A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL | POSTOR | | | | |
| | | CONSORCIO REVATTA | CVI CONTRATISTAS GENERALES SRL | E&G CONTRATISTAS GENERALES SRL | CONSTRUCTORA I.Q SRL | |
| A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | | | | | |
| | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11P3 - 16HP | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 10M3 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | CAMION VOLQUETE 12M3 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1500GAL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM 87HP | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | COMPACTADOR VIBRAT. TIPO PLANCHAS 4HP | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | RODILLO LISO VIBR AUTO 101-135HP 10-12T | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | RODILLO NEUMATICO AUTOP 135HP 9-26TON | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | RETRO EXCAVADORA S/LANTAS 58HP 1YD3 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | CARGADOR S/LANTAS 125HP 2.5YD3 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | MAQUINA DE PINTAR PARA MARCAS EN EL PAVIMENTO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | MARTILLO NEUMATICO 29KG | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50" | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| A.2 | MOTONIVELADORA 125HP | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210HP 1800G | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | PAVIMENTADORA 65HP | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | CALIFICACION DE PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | | | | |
| | FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | | | | |
| | RESIDENTE DE OBRA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | ESPECIALISTA DE CALIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | ESPECIALISTA AMBIENTAL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD EN EL TRABAJO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | | | | |
| | CARGO | | | | | |
| | RESIDENTE DE OBRA (36 MESES) | NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA (DEL FOLIO 44 LA CONSTANCIA NO CUMPLE POR NO SER OBRA SIMILARES, DEL FOLIO 46 LA CONSTANCIA NO CUMPLE POR NO SER OBRA SIMILARES, DEL FOLIO 47 LA CONSTANCIA NO CUMPLE POR NO SER OBRA SIMILARES, | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| | ESPECIALISTA DE CALIDAD (12MESES) | NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA (DEL FOLIO 49 LA CONSTANCIA SEÑALA UN ESPECIALISTA Y EL CONTRATO FIRMADO SEÑALA A OTRO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| A.3 | ESPECIALISTA AMBIENTAL (18 MESES) | A OTRO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD EN EL TRABAJO(24 MESES) | NO CUMPLE ASI MISMO SE MENCIONA QUE FOLIO 58 NO CORRESPONDE A UNA OBRA EN GENERAL | No cumple de la experiencia 1 presentada en el folio 144 se puede apreciar que nos señala un coordinador y no lo indicado en las base del proceso, la experiencia 4 presentada en el folio 147 se puede apreciar que nos señala un coordinador y no lo indicado en las base del proceso | CUMPLE | CUMPLE | |



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



De la revisión de los requisitos de calificación de las ofertas presentadas se obtiene el resultado que las ofertas que pasarían a la evaluación serían

CUADRO 06

| ANEXO 02: CALIFICACION | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TEMISTOCLES ROCHA REVATTA, DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA - ICA | | | | | |
| Nº | POSTORES | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA DEL PLANTEL | RESULTADO |
| | E&G CONTRATISTAS GENERALES SRL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CALIFICA |
| | CONSTRUCTORA J.Q. SRL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CALIFICA |

D. CUARTO ACTO:

EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMITIDAS El comité de selección procede a la evaluación de ofertas, en atención al numeral 1.8 de la sección General de las Bases Integradas y lo señalado en el numeral 74.2 del artículo 74 (*detallados en el Segundo acto*), con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:

- a) Cuando la evaluación del precio sea el único factor, se le otorga el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

Donde:

- I = Oferta
- P_i = Puntaje de la oferta a evaluar
- O_i = Precio i
- O_m = Precio de la oferta más baja
- PMP = Puntaje máximo del precio

CUADRO N° 07
EVALUACION DE LAS OFERTAS

EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TEMISTOCLES ROCHA REVATTA, DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA - ICA

| Nº | POSTORES | PRECO 40 PUNTOS | EXPERIENCIA > 1 VEZ V.R. | PUNTAJE TOTAL | RESULTADO |
|----|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------|
| 1 | CONSTRUCTORA J.Q. SRL | 40 | 60 | 100.00 | 1 |
| | | 4,249,136.13 | 11,512,307.58 | | |
| 2 | E&G CONTRATISTAS GENERALES | 40 | 60 | 100.00 | 1 |
| | | 4,279,136.13 | 5,578,955.86 | | |

- E. QUINTO ACTO.** En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"




A fin de determinar el Orden de prelación, se realiza el sorteo en el SEACE, de acuerdo a lo señalado en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, obteniendo el siguiente resultado:

| Mensaje | |
|--|---|
| 1 | Ocurrió un empate en la calificación económica. Ud. Deberá realizar el desempate. |
| <input type="button" value="Aceptar"/> | |


APOLONIO JOSE ARANGO MOROTE
Presidente Titular del comité de selección
AS-Ley 31728-SM-51-2023-CS-MPI-1


JUAN SAUL VERA TORRES
Primer miembro titular
AS-Ley 31728-SM-51-2023-CS-MPI-1


ARMANDO JESUS LOZA AGUILAR
Segundo miembro titular
AS-Ley 31728-SM-51-2023-CS-MPI-1