

FORMATO N° 15

ACTA DE APERTURA Y ADMISION DE OFERTAS:

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC – PRIMERA CONVOCATORIA
Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797

1	NÚMERO DE ACTA	004-2024-MPC/CS
---	----------------	-----------------

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, el distrito de Cajamarca, a los 16 días del mes de mayo del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, siendo las 10:20 horas, se reunieron los integrantes del Comité de Selección, designados mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 095-2024-MPC/GM, de fecha 17 de abril de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **Adjudicación Simplificada N° 004-2024-MPC – Primera Convocatoria**, cuyo objeto de convocatoria es la **Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797**, a fin de efectuar la APERTURA y ADMISIÓN DE LAS OFERTAS, reunión que finalizó a las 12:15 horas de la misma fecha y año; postergándose para el día 17 de mayo de 2024, a continuar con la admisión, evaluación y calificación de ofertas.

La reunión del 17 de mayo de 2024 se realizó desde las 09:00 a 12:05 horas, postergándose para el día 20 de mayo de 2024, para continuar con la admisión, evaluación y calificación de ofertas de ofertas.

La reunión del 20 de mayo de 2024, se realizo desde las 09:30 horas hasta las 11:30 horas, postergándose para el día 4 de junio de 2024. La reunión del 4 de junio de 2024 se realizo desde las 09:00 horas hasta 12:45 horas; postergándose para el día 6 de junio de 2024.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	Everth Enrique Tello Gonzales	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Abastecimiento y control Patrimonial
		Suplente	===		
Primer Miembro	Jorge Luis Julinho Escalante Aguilar	Titular	X	Dependencia:	Gerente de Infraestructura Publica
		Suplente	===		
Segundo Miembro	Gerson Abiu Diaz Alcalde	Titular	===	Dependencia:	Subgerente de Mantenimiento y Gestion de Caminos
		Suplente	X		

Se deja constancia que el Sr. Roberto Gaston Zapata Chira actualmente ya no se encuentra laborando en la Entidad, por lo que asumirá su suplente que es el Sr. Gerson Abiu Diaz Alcalde.

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en el SEACE, se registraron a través de este como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	LUNAREJO CARRASCO PERCI ADRIAN	10096036502
2	CORDOVA ESPINOZA JESUS ANGEL	10097300432
3	SILVA SILVA ANA MARIA TESORO	10266886654

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA - Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797.

4	INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS SRL - ICCASOC SRL	20138008801
5	EMP DE MAQ PESADA SANTA CATALINA SCRLTDA	20254802361
6	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	20261295246
7	ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C.	20335343701
8	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS CAJAMARCA CONTRATISTAS GENERALES EIRL	20368900967
9	CORPORACION INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO S.A.C.	20407863250
10	Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20409205101
11	HL CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - HL CONSTRUCTORES E.I.R.L.	20409234462
12	CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C	20445349322
13	CONSTRUCTORA ORVASA S.A.C.	20445653234
14	PIRAMIDES CONSULTORIA Y CONSTRUCCION EIRL	20453775390
15	COBRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	20477737766
16	GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20481456712
17	CONSTRUCTORA JHAD S.A.C	20482530592
18	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	20482617019
19	INATEC S.A.C.	20486136830
20	LIXANT S.R.L. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	20487650766
21	COAR INGENIEROS SAC	20488058411
22	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	20489466741
23	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20489536979
24	H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20489665604
25	R & V GRUPO ANDINO SAC	20491781158
26	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20494686369
27	S & G SERVICIOS GENERALES EIRL.	20495696881
28	WJC CONTRATISTAS GENERALES SRL.	20495699804
29	C & H CONSTRUCTORES EIRL.	20495730221
30	UNICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES	20495750681
31	CONCIVILES EIRL	20495910807
32	CONSTRUCTORA HINOSTROZA SAC	20504494081
33	ARCONST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20508461489
34	CONSTRUCTORA PAFARI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L.	20515430505
35	SILBA CONTRATISTAS GENERALES EIRL	20529308630
36	SEINC MINERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	20529326379
37	ADN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20529380403
38	INVERSIONES JJ HNOS S.R.L.	20529425784
39	CORPORACION VILLANUEVA CABALLERO S.A.	20529467606
40	CONTRATISTAS GENERALES CAXANORTE S.R.L.	20529612894
41	COLONIA - INGENIEROS S.A.C.	20529650982
42	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C	20530258620

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA - Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797.

43	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	20533943706
44	ALELIB CONSTRUCTORA S.A.C. - ALELIB S.A.C.	20536627228
45	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	20542059291
46	M & S PROYECTS S.A.C.	20547097069
47	CORPORACION LINARES CONTRATISTAS S.A.C.	20552908903
48	M & D ACOSTA CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-M & D ACOSTA CONTRATISTAS S.A.C.	20554966099
49	C & R EJECUTORES S.A.C.	20557038338
50	COBADAY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COBADAY S.R.L.	20568716753
51	H & J CONSTRUCTION ENGINEER S.A.C.	20570866533
52	CONSTRUCTORA SERVIGCONSA INGENIEROS S.A.C.	20570887611
53	MONTALVO CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA E.I.R.L.	20601059381
54	QUIVAR EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20601133319
55	CONSULTORA EJECUTORA Y TRANSPORTES BRIALE S.A.C.	20601151228
56	PERUVIANSI MAQUINARIAS E.I.R.L	20601245559
57	DILSA PERU E.I.R.L.	20601500494
58	FLAIZA CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20602669271
59	VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20603025301
60	PRINGCO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20603066449
61	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20603089236
62	GREBO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. - GREBO S.A.C.	20603194676
63	ANDENES CORPORATION S.A.C.	20603375280
64	ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20603387105
65	MAWERS GROUP E.I.R.L.	20603408692
66	JIDERCON INGENIEROS E.I.R.L.	20603464851
67	VILLATEK CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	20604101825
68	GRUPO SIERRA NORTE S.A.C.	20604174601
69	DLG CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.C.	20605404651
70	LLANOSA CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.R.L.	20605794727
71	NAMEKU E.I.R.L	20605867562
72	COINSO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20606227605
73	HERMANOS CUSQUISIBAN OCAS S.R.L.	20606502355
74	MILAN'S GENERAL SERVICES E.I.R.L.	20606989904
75	GRUPO EMPRESARIAL ORFA NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.C.	20607488003
76	CORPORACION JIN LING E.I.R.L.	20607588032
77	INGENIERIA Y CONTRATISTAS E & L S.A.C.	20608023772
78	CORPORACION MMJ INGENIEROS E.I.R.L.	20608067273
79	PACORQ S.R.L	20608408747
80	DAVISOL CONTRATISTAS & SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	20608841653
81	CFC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C.	20609193132
82	IDART INGENIEROS SAC	20609447037

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA - Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797.

83	CONSTRUCTORA LINCO PROYECTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20609496950
84	CONSTRUCTORA & CONSULTORA COTA CERO ZAMORA S.R.L.	20610520236
85	LANCELOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	20611399589

5 DETALLE DE LOS POSTORES

Dentro de la fecha prevista para la evaluación y calificación de ofertas en el cronograma del procedimiento, el Comité de Selección realizó la apertura de las ofertas de manera electrónica a través del SEACE, descargando cada una de las ofertas presentadas.

Los siguientes postores presentaron sus ofertas de manera electrónica a través del SEACE:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	COAR INGENIEROS SAC	15/05/2024	07:20:21	Electronico
2	CONSORCIO CAJAMARCA	15/05/2024	08:26:51	Electronico
3	LIXANT S.R.L. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	15/05/2024	09:09:52	Electronico
4	CONSORCIO CRUZ DE JARROMAYO	15/05/2024	12:21:13	Electronico
5	CONSORCIO SD MILAN	15/05/2024	12:29:00	Electronico
6	CONSORCIO TIGER Y ASOCIADOS	15/05/2024	14:25:41	Electronico
7	CONSORCIO PUEBLO LIBRE	15/05/2024	14:33:00	Electronico
8	CONSORCIO CyC	15/05/2024	14:47:26	Electronico
9	CONSORCIO EL ALAMO	15/05/2024	15:27:51	Electronico
10	CONSORCIO EL INGENIO	15/05/2024	16:03:01	Electronico
11	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/05/2024	16:24:52	Electronico
12	CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE	15/05/2024	16:36:55	Electronico
13	R & V GRUPO ANDINO SAC	15/05/2024	17:40:47	Electronico
14	CONSTRUCTORA PAFARI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L.	15/05/2024	17:50:54	Electronico
15	CONSORCIO TAYABAMBA	15/05/2024	18:36:30	Electronico
16	Consortio Trujillo	15/05/2024	20:03:42	Electronico
17	CONSORCIO VIAL CONTINENTAL CAJAMARCA	15/05/2024	20:23:06	Electronico
18	C & H CONSTRUCTORES EIRL.	15/05/2024	20:25:35	Electronico
19	CONSORCIO MARAÑON	15/05/2024	20:26:27	Electronico
20	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/05/2024	21:01:07	Electronico
21	CONSORCIO SAGITARIO	15/05/2024	21:21:54	Electronico
22	CONSORCIO VIAS Y CONCRETOS	15/05/2024	21:24:43	Electronico
23	P&R CONSORCIO	15/05/2024	21:50:59	Electronico
24	CONSORCIO NEPTUNO	15/05/2024	22:11:43	Electronico
25	CONSORCIO ENRIQUEZ - JAEL	15/05/2024	22:28:55	Electronico
26	S & G SERVICIOS GENERALES EIRL.	15/05/2024	22:38:55	Electronico
27	CONSORCIO ISURUS	15/05/2024	23:19:50	Electronico
28	DILSA PERU E.I.R.L.	15/05/2024	23:53:54	Electronico

- 6** Acto seguido, se procede con la revisión de las ofertas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las mismas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases.

De la revisión, el comité de selección determina que resulta necesario solicitar la subsanción de oferta de los siguientes postores:

1. **Consortio CyC**
Subsanar la condición de MYPE del Anexo N° 1 – Declaración Jurada de Datos del Postor.
2. **Consortio Vías y Concretos**
La condición MYPE del consorciado 2 en el Anexo N° 1 – Declaración Jurada de Datos del Postor.
Legalizar la firma de los integrantes del consorcio (Anexo N° 5 – Promesa de Consorcio)
Establecer visto del representante común en la promesa de consorcio.
3. **Consortio Neptuno**
Legalizar la firma de los integrantes del consorcio (Anexo N° 5 – Promesa de Consorcio)

Para lo cual, se les otorga un **plazo de un (1) día hábil**, a fin que subsane lo solicitado, en aplicación a lo establecido en el artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7

ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, acuerdan formular las solicitudes de subsanación de la oferta, para lo cual otorgará el plazo de 01 día hábil, en tal sentido, se continuará con las acciones propias del procedimiento de selección el día 6 de junio de 2024, de acuerdo al cronograma establecido en el SEACE.

Conforme lo establecido en el numeral 60.5 del artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado.

8

.....
Jorge Luis Julinho Escalante Aguilar
Primer Miembro Titular

.....
Everth Enrique Tello Gonzales
Presidente Titular

.....
Gerson Abiu Diaz Alcalde
Segundo Miembro Suplente

FORMATO N° 15**ACTA DE CONTINUACION DE ADMISION DE OFERTA:**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC – PRIMERA CONVOCATORIA
Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797

1 NÚMERO DE ACTA

005-2024-MPC/CS

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, el distrito de Cajamarca, a los 6 días del mes de junio del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, siendo las 08:50 horas, se reunieron los integrantes del Comité de Selección, designados mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 095-2024-MPC/GM, de fecha 17 de abril de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **Adjudicación Simplificada N° 004-2024-MPC – Primera Convocatoria**, cuyo objeto de convocatoria es la **Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797**, a fin de continuar con la admisión y evaluación de ofertas.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	Everth Enrique Tello Gonzales	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Abastecimiento y control Patrimonial
		Suplente	===		
Primer Miembro	Jorge Luis Julinho Escalante Aguilar	Titular	X	Dependencia:	Gerente de Infraestructura Publica
		Suplente	===		
Segundo Miembro	Gerson Abiu Diaz Alcalde	Titular	===	Dependencia:	Subgerente de Mantenimiento y Gestion de Caminos
		Suplente	X		

Se deja constancia que el Sr. Roberto Gaston Zapata Chira actualmente ya no se encuentra laborando en la Entidad, por lo que asumirá su suplente que es el Sr. Gerson Abiu Diaz Alcalde.

4 SUBSANACION DE OFERTAS

El comité de selección durante el desarrollo de la admisión, acordó solicitar la subsanación de ofertas a los siguientes postores, otorgandoun plazo de un (01) día hábil, conforme a la siguiente información:

1. Consorcio CyC

Documento mediante el cual se solicito la subsanación:	Oficio N° 001-2024-MPC/CS
Documento mediante el cual el postor comunico la subsanación:	Toda su oferta
Fecha de subsanación:	05/06/2024
Detallar el documento o error que se subsanó:	Subsanó la condición de MYPE del Anexo N° 1 – Declaracion Jurada de Datos del Postor.

2. Consorcio Vias y Concretos

Documento mediante el cual se solicito la subsanación:	Oficio N° 002-2024-MPC/CS
Documento mediante el cual el postor comunico la subsanación:	Carta N° 002-2024-CONSR.VIAS Y CONCRETOS
Fecha de subsanación:	05/06/2024

Detallar el documento o error que se subsanó:	<ul style="list-style-type: none">- La condición MYPE del consorciado 2 en el Anexo N° 1 – Declaración Jurada de Datos del Postor.- Legalizar la firma de los integrantes del consorcio (Anexo N° 5 – Promesa de Consorcio)- Establecer visto del representante común en la promesa de consorcio.
3. Consorcio Neptuno	
Documento mediante el cual se solicitó la subsanación:	Oficio N° 003-2024-MPC/CS
Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación:	No presento subsanación.
Fecha de subsanación:	=====
Detallar el documento o error que se subsanó:	=====

5 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	COAR INGENIEROS SAC	<i>De la revisión de la oferta del postor COAR INGENIEROS SAC, la vigencia de poder que obra en su oferta se encuentra incompleta de las cuales no se encontraría en ningún supuesto de subsanar su oferta de conformidad al artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, debido a que el literal h) del artículo 60 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece "la no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función pública", pero para el presente caso el postor a presentado la vigencia poder de la cual se encuentra incompleto, el postor debió ser diligente y revisar su oferta; por lo expuesto la oferta es No Admitida.</i>
2	CONSORCIO CAJAMARCA	<i>De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO CAJAMARCA, se tiene que en los folios del 25 al 27 presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas no a la liquidación de obra, por lo tanto la oferta es No Admitida. Asimismo, la oferta se encontraba supeditada a subsanación debido a que en la promesa de consorcio no ha establecido nombres, apellidos y en numero de DNI de cada representante legal del consorcio; al solicitar subsanación seguirá siendo el mismo resultado de No Admitida. Además, el comité de selección a realizado la corrección aritmética de las partidas 01.10.01.01, 01.10.02.04, 01.10.02.05, 01.10.04.01, 01.10.04.02, 01.10.04.03, 01.10.05.02, 01.10.05.03 y 01.10.05.04 obteniendo un total del Costo Directo a S/ 1,075,147.20 situación que modificará el monto total de su oferta a S/ 1,436,646.09.</i>
3	CONSORCIO TIGER Y ASOCIADOS	<i>De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO TIGER Y ASOCIADOS, se tiene que en los folios del 25 al 28 presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas no a la liquidación de obra, por lo tanto la oferta es No Admitida. Asimismo, la oferta se encontraba supeditada a subsanación debido a que en la promesa de consorcio no ha establecido nombres, apellidos</i>

		y en numero de DNI de cada representante legal del consorcio; al solicitar subsanación seguirá siendo el mismo resultado de No Admitida .
4	CONSORCIO PUEBLO LIBRE	De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO PUEBLO LIBRE, se presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas no a la liquidación de obra . Además, del Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) el postor oferta un monto en los gastos variables de S/ 5,267.46 por los 120 días calendario en la ejecución, del cual representa a un 0.44095251% del Costo Directo, pues dicha variación significaría que se deje de pagar a algunos profesionales, incumpléndose lo estipulado en el desgregado de gastos generales variables, así como los impuestos correspondientes; por los expuestos antes mencionados la oferta es No Admitida . Asimismo, la oferta se encontraba supeditada a subsanación de la foliación total de la oferta; al solicitar subsanación seguirá siendo el mismo resultado de No Admitida .
5	CONSORCIO EL ALAMO	De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO EL ALAMO, del precio de la oferta (Anexo 6) no indica la sumatoria total de cada subpartida solo se consiga en blanco ; por lo tanto la oferta es No Admitida ; error que no es materia de subsanación de conformidad al artículo 60 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.
6	CONSORCIO EL INGENIO	De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO EL INGENIO, del precio de la oferta (Anexo 6) no indica la sumatoria total de cada subpartida solo se consiga en blanco ; por lo tanto la oferta es No Admitida ; error que no es materia de subsanación de conformidad al artículo 60 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, la oferta se encontraba supeditada a subsanación debido a que en el Anexo N° 1 (declaración jurada de datos del postor) ha suprimido la condición MYPE; al solicitar subsanación seguirá siendo el mismo resultado de No Admitida .
7	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD	De la revisión de la oferta del postor CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD, del precio de la oferta se desprende que el postor a ofertado en el formato del sistema de contratación a A Suma alzada y de conformidad a las bases integradas el sistema de contratación es de A Precios Unitarios ; por lo tanto, la oferta es No Admitida .
8	CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE	De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE, se presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas no a la liquidación de obra . Además, del Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) el postor oferta un monto en los gastos variables de S/ 27,432.97 por los 120 días calendario en la ejecución, del cual representa a un 2.3299229156388000% del Costo Directo, pues dicha variación significaría que se deje de pagar a algunos profesionales, incumpléndose lo estipulado en el desgregado de gastos generales variables, así como los impuestos correspondientes; por los expuestos antes mencionados la oferta es No Admitida por lo tanto la oferta es No Admitida .

9	Consortio Trujillo	De la revisión de la oferta del postor Consortio Trujillo, se presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas no a la liquidación de obra , por lo tanto la oferta es No Admitida .																																
10	CONSORCIO SAGITARIO	De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO SAGITARIO, se presenta la promesa de consorcio, de la cual del porcentaje del segundo consorciado (Constructora y Servicios C&C SRL no es legible, de las cuales el comité de selección establece que es 66 % y sumado los dos porcentajes sería de 111%, incumpliendo la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, donde establece que la suma total del los porcentajes deben ser 100%. Además, del Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) se evidencia que se encuentra incompleto desde la partida 01.07.02 hasta la partida 01.09.07.01 error que no es materia de subsanación de acuerdo al artículo 60.4 del reglamento de la ley de contrataciones ; por los expuestos la oferta es No Admitida . Asimismo, se deja constancia que la oferta se encontraba supeditada a subsanación del Anexo N° 1 (Declaración jurada de datos del postor), donde no establece la condición MYPE, al solicitar subsanación seguirá siendo el mismo resultado de No Admitida .																																
11	CONSORCIO ENRIQUEZ - JACL	De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO ENRIQUEZ - JACL, se presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas no a la liquidación de obra , por lo tanto la oferta es No Admitida .																																
12	CONSORCIO ISURUS	De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO ISURUS, del Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) presenta un monto en los gastos variables de S/ 11,504.06 por los 120 días calendario en la ejecución, del cual representa un 0.96382860% del Costo Directo, pues dicha variación significaría que se deje de pagar a algunos profesionales, incumpléndose lo estipulado en el desgregado de gastos generales variables, así como los impuestos correspondientes; por los expuesto la oferta es No Admitida .																																
13	DILSA PERU E.I.R.L	<p>De la revisión de la oferta del postor DILSA PERU E.I.R.L., del Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) en los gastos variables establece un monto de S/ 83,184.70 y el comité de selección realiza la corrección aritmética $7.60\% \times 1,094,535.45 = 83,184.69$ situación que modificará el monto total de su oferta, tal como se detalla a continuación:</p> <table><tr><td>1</td><td>Total costo directo (A)</td><td></td><td>1,094,535.45</td></tr><tr><td>2</td><td>Gastos generales</td><td>8.00%</td><td></td></tr><tr><td>2.1</td><td>Gastos fijos</td><td>0.40%</td><td>4,378.14</td></tr><tr><td>2.2</td><td>Gastos variables</td><td>7.60%</td><td>83,184.69</td></tr><tr><td></td><td>Total gastos generales (B)</td><td>8.00%</td><td>87,562.83</td></tr><tr><td>3</td><td>Utilidad (C)</td><td>3.23%</td><td>35,353.50</td></tr><tr><td></td><td>SUBTOTAL (A+B+C)</td><td></td><td>1,217,451.78</td></tr><tr><td>4</td><td>IGV</td><td>18.00%</td><td>219,141.32</td></tr></table>	1	Total costo directo (A)		1,094,535.45	2	Gastos generales	8.00%		2.1	Gastos fijos	0.40%	4,378.14	2.2	Gastos variables	7.60%	83,184.69		Total gastos generales (B)	8.00%	87,562.83	3	Utilidad (C)	3.23%	35,353.50		SUBTOTAL (A+B+C)		1,217,451.78	4	IGV	18.00%	219,141.32
1	Total costo directo (A)		1,094,535.45																															
2	Gastos generales	8.00%																																
2.1	Gastos fijos	0.40%	4,378.14																															
2.2	Gastos variables	7.60%	83,184.69																															
	Total gastos generales (B)	8.00%	87,562.83																															
3	Utilidad (C)	3.23%	35,353.50																															
	SUBTOTAL (A+B+C)		1,217,451.78																															
4	IGV	18.00%	219,141.32																															

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA - Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797.

		5	Monto total de la oferta	1,436,593.10
		Por lo tanto, la oferta es No Admitida al no encontrarse dentro del limite inferior establecido en las bases integradas.		
14	CONSORCIO NEPTUNO	Con fecha 4 de junio de 2024, se remitió mediante el SEACE el OFICIO N° 003-2024-MPC/CS, solicitando al postor CONSORCIO NEPTUNO, la subsanación de la falta de Legalizar la firma de los integrantes del consorcio (Anexo N° 5 – Promesa de Consorcio), otorgando el plazo de un (1) día hábil. Culminado el plazo otorgado el postor no presentó documentación alguna, por lo tanto, su oferta es declarada como NO ADMITIDA .		

6	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:	
N°	Nombre o razón social del postor
1	LIXANT S.R.L. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
2	CONSORCIO CRUZ DE JARROMAYO
3	CONSORCIO SD MILAN
4	CONSORCIO CyC
5	R & V GRUPO ANDINO SAC
6	CONSTRUCTORA PAFARI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L.
7	CONSORCIO TAYABAMBA
8	CONSORCIO VIAL CONTINENTAL CAJAMARCA
9	C & H CONSTRUCTORES EIRL.
10	CONSORCIO MARAÑON
11	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
12	CONSORCIO VIAS Y CONCRETO
13	P&R CONSORCIO
14	S & G SERVICIOS GENERALES EIRL

7

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS		
9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA	
Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta
1	LIXANT S.R.L. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	S/ 1,436,593.11
2	CONSORCIO CRUZ DE JARROMAYO	S/ 1,436,593.11
3	CONSORCIO SD MILAN	S/ 1,565,068.61
4	CONSORCIO CyC	S/ 1,436,593.11
5	R & V GRUPO ANDINO SAC	S/ 1,436,593.11
6	CONSTRUCTORA PAFARI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L.	S/ 1,436,593.11
7	CONSORCIO TAYABAMBA	S/ 1,436,593.11
8	CONSORCIO VIAL CONTINENTAL CAJAMARCA	S/ 1,436,593.11
9	C & H CONSTRUCTORES EIRL.	S/ 1,436,593.11
10	CONSORCIO MARAÑON	S/ 1,596,214.56

11	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 1,436,646.09
12	CONSORCIO VIAS Y CONCRETO	S/ 1,436,593.11
13	P&R CONSORCIO	S/ 1,436,593.11
14	S & G SERVICIOS GENERALES EIRL	S/ 1,436,593.11
9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo N° 1 "Cuadro de Admisión y Evaluación de Ofertas" que forma parte de la presente Acta.	

8 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE FINAL
1°	LIXANT S.R.L. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	105.00
1°	CONSORCIO CRUZ DE JARROMAYO	105.00
1°	CONSORCIO CyC	105.00
1°	R & V GRUPO ANDINO SAC	105.00
1°	CONSTRUCTORA PAFARI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L.	105.00
1°	CONSORCIO TAYABAMBA	105.00
1°	CONSORCIO VIAL CONTINENTAL CAJAMARCA	105.00
1°	C & H CONSTRUCTORES EIRL.	105.00
1°	CONSORCIO VIAS Y CONCRETO	105.00
1°	P&R CONSORCIO	105.00
1°	S & G SERVICIOS GENERALES EIRL	105.00
2°	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	104.98
3°	CONSORCIO SD MILAN	96.38
4°	CONSORCIO MARAÑON	94.50

Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.

El criterio de desempate adoptado es de conformidad al numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acto seguido, se procede con la revisión de las ofertas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases integradas del procedimiento de selección siguiendo el siguiente orden:

- Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o
- Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de la materia; o
- A través de sorteo.

De la revisión, el comité de selección determina que resulta necesario solicitar la subsanción de oferta del siguiente postor:

1. CONSORCIO VIAL CONTINENTAL CAJAMARCA

Subsanar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad de la empresa **Continental Constructora y Servicios Generales SAC**.

Para lo cual, se les otorga un **plazo de un (1) día hábil**, a fin que subsane lo solicitado, en aplicación a lo establecido en el artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9

ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, acuerdan formular las solicitudes de subsanación de la oferta, para lo cual otorgará el plazo de 01 día hábil, en tal sentido, se continuara con las acciones propias del procedimiento de selección el día 11 de junio de 2024, de acuerdo al cronograma establecido en el SEACE.

Conforme lo establecido en el numeral 60.5 del artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se ruiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado.

10

.....
Jorge Luis Julinho Escalante Aguilar
Primer Miembro Titular

.....
Everth Enrique Tello Gonzales
Presidente Titular

.....
Gerson Abiu Diaz Alcalde
Segundo Miembro Suplente

ANEXO N° 1

CUADRO DE ADMISION y EVALUACIÓN DE OFERTAS

N°		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		ADMISION						Estado	EVALUACION			Orden de Prelación
				2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta							Puntaje: factores de evaluación	Bonificación por MYPE	Puntaje Final (A+B)	
				Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)					
										A. Precio (Max. 100 puntos) (Anexo N° 6)	Bonificación (5%) Puntaje (B)			
1	COAR INGENIEROS SAC	Presenta Folio 153	Presenta Incompleto - (I) Folio 162 al 159	Presenta Folio 151	Presenta Folio 149	Presenta Folio 147	No corresponde	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 145 al 140	No Admitida	====	====	====	====	
2	CONSORCIO CAJAMARCA	Presenta Folio 04	Presenta Folio 08 al 11 y del folio 13 al 16	Presenta Folio 19	Presenta Folio 21	Presenta Folio 23	Presenta No Cumple - (II) Folio 25 al 27	Presenta Monto corregido S/ 1,436,646.09 Folio 29 al 33	No Admitida	====	====	====	====	
3	LIXANT S.R.L. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	Presenta Folio 03	Presenta Folio 04 al 05	Presenta Folio 11	Presenta Folio 12	Presenta Folio 13	No corresponde	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 17 al 17	Admitido	100.00	5.00	105.00	1°	
4	CONSORCIO CRUZ DE JARROMAYO	Presenta Folio 144	Presenta Folio 141 al 137 y del folio 135 al 131	Presenta Folio 127 y 126	Presenta Folio 124	Presenta Folio 122	Presenta Folio 120 al 118	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 116 al 109	Admitido	100.00	5.00	105.00	1°	
5	CONSORCIO SD MILAN	Presenta Folio 6	Presenta Folio 15 al 17 y del folio 24 al 27	Presenta Folio 29	Presenta Folio 31	Presenta Folio 33	Presenta Folio 36 al 37	Presenta S/ 1,565,068.61 Folio 39 al 42	Admitido	91.79	4.59	96.38	3°	
6	CONSORCIO TIGER Y ASOCIADOS	Presenta Folio 4	Presenta Folio 07 al 11	Presenta Folio 16	Presenta Folio 18	Presenta Folio 20	Presenta No Cumple - (III) Folio 22 al 23	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 25 al 28	No Admitida	====	====	====	====	
7	CONSORCIO PUEBLO LIBRE	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta No cumple - (IV) Folio 22 al 23	Presenta S/ 1,436,593.11	No Admitida	====	====	====	====	
8	CONSORCIO CyC	Presenta Folio 7	Presenta Folio 10 al 14 y del folio 16 al 20	Presenta Folio 22	Presenta Folio 24	Presenta Folio 26	Presenta Folio 28 al 31	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 33 al 36	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°	
9	CONSORCIO EL ALAMO	Presenta Folio 4	Presenta Folio 06 al 10 y del folio 12 al 17	Presenta Folio 19	Presenta Folio 20	Presenta Folio 21	Presenta Folio 22 al 25	Presenta No Cumple - (V) S/ 1,436,593.11 Folio 26 al 30	No Admitida	====	====	====	====	
10	CONSORCIO EL INGENIO	Presenta Por subnar MYPE Folio 4	Presenta Folio 7 al 8 y 10	Presenta Folio 11 y 12	Presenta Folio 13	Presenta Folio 14	Presenta Folio 15 al 18	Presenta No Cumple - (VI) S/ 1,436,593.11 Folio 26 al 30	No Admitida	====	====	====	====	
11	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Presenta Folio 3	Presenta Folio 4 al 9	Presenta Folio 13	Presenta Folio 14	Presenta Folio 15	No corresponde	Presenta No cumple – (VII) S/ 1,436,593.11 Folio 17 al 23	No Admitida	====	====	====	====	
12	CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE	Presenta Folio 111	Presenta Folio 108 al 105 y de 103 al 100.	Presenta Folio 96	Presenta Folio 94	Presenta Folio 92	Presenta No cumple – (VIII) Folio 90 al 86	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 84 al 81	No Admitida	====	====	====	====	
13	R & V GRUPO ANDINO SAC	Presenta Folio 69	Presenta Folio 67 al 63	Presenta Folio 61	Presenta Folio 59	Presenta Folio 57	No corresponde	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 55 al 50	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°	
14	CONSTRUCTORA PAFARI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L.	Presenta Folio 02	Presenta Folio 04 al 05	Presenta Folio 06	Presenta Folio 07	Presenta Folio 08	No corresponde	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 09 al 14	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°	
15	CONSORCIO TAYABAMBA	Presenta Folio 115	Presenta Folio 112 al 110 y de 107 al 104	Presenta Folio 101	Presenta Folio 99	Presenta Folio 97	Presenta Folio 95 al 92	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 90 al 86	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°	
16	Consortio Trujillo	Presenta Folio 3	Presenta Folio 4 al 9 y de 10 al 12	Presenta Folio 18	Presenta Folio 20	Presenta Folio 22	Presenta No cumple – (IX) Folio 24 al 26	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 28 al 34	No admitida	====	====	====	====	
17	CONSORCIO VIAL CONTINENTAL CAJAMARCA	Presenta Folio 006	Presenta Folio 010 al 018	Presenta Folio 020	Presenta Folio 022	Presenta Folio 024	Presenta Folio 026 al 30	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 032 al 036	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°	

18	C & H CONSTRUCTORES EIRL.	Presenta Folio 04	Presenta Folio 05 al 09	Presenta Folio 10	Presenta Folio 11	Presenta Folio 12	No corresponde	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 13 al 16	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°
19	CONSORCIO MARAÑON	Presenta Folio 088	Presenta Folio 083 al 076	Presenta Folio 074	Presenta Folio 072	Presenta Folio 70	Presenta Folio 068 al 066	Presenta S/ 1,596,214.56 Folio 064 al 061	Admitida	90.00	4.50	94.50	4°
20	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Presenta Folio 004	Presenta Folio 007 al 010	Presenta Folio 012	Presenta Folio 014	Presenta Folio 016	No corresponde	Presenta Correccion arimetica S/ 1,436,646.09 Folio 018 al 023	Admitida	99.99	4.99	104.98	2°
21	CONSORCIO SAGITARIO	Por subsanar Folio 5	Presenta Folio 8 al 11 y del 13 al 17	Presentar Folio 19	Presenta Folio 21	Presenta Folio 23	Presenta No cumple – (x) Folio 25 al 27	Presenta Anexo N° 6 incompleto S/ 1,436,593.11 Folio 29 al 32	No Admitida	=====	=====	=====	=====
22	CONSORCIO VIAS Y CONCRETOS	Por subsanar Folio 08	Presenta Folio 10 al 24	Presenta Folio 26 y 27	Presenta Folio 29	Presenta Folio 31	Presenta Folio 33 al 34	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 36 al 40	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°
23	P&R CONSORCIO	Presenta Folio 97	Presenta Foli 94 al 90 y folio 87	Presenta Folio 84	Presenta Folio 82	Presenta Folio 80	Presenta Folio 78 al 75	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 73 al 69	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°
24	CONSORCIO NEPTUNO	Presenta Folio 4	Presenta Folio 9 al 13 y del folio 15 al 17	Presenta Folio 19	Presenta Folio 21	Presenta Folio 23	Presenta Subsanar Folio 25 al 26	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 28 al 32	No Admitida (xi)	=====	=====	=====	=====
25	CONSORCIO ENRIQUEZ - JAEL	Presenta Folio 1	Presenta Folio 2 al 11	Presenta Folio 12	Presenta Folio 13	Presenta Folio 14	Presenta No cumple – (xii) Folio 15 al 17	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 18 al 22	No Admitida	=====	=====	=====	=====
26	S & G SERVICIOS GENERALES EIRL.	Presenta Folio 03	Presenta Folio 04 al 08	Presenta Folio 09	Presenta Folio 10	Presenta Folio 11	No corresponde	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 12 al 17	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°
27	CONSORCIO ISURUS	Presenta Folio 120	Presenta Folio 117 al 114 y del folio 112 al 110	Presenta Folio 108 y 107	Presenta Folio 105	Presenta Folio 103	Presenta Folio 101 al 99	Presenta No cumple (xiii) S/ 1,436,593.11 Folio 97 al 94	No Admitida	=====	=====	=====	=====
28	DILSA PERU E.I.R.L.	Presenta Folio 3	Presenta Folio 4 al 8	Presenta Folio 9	Presenta Folio 10	Presenta Folio 11	No corresponde	Presenta No cumple (xiv) S/ 1,436,593.10 Folio 12 al 16	No Admitida	=====	=====	=====	=====

1. Sustento de no admisión de las ofertas:

- (i) De la revisión de la oferta del postor COAR INGENIEROS SAC, la vigencia de poder que obra en su oferta se encuentra incompleta de las cuales no se encontraría en ningún supuesto de subsanar su oferta de conformidad al artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, debido a que el literal h) del artículo 60 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece "la no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función pública", pero para el presente caso el postor a presentado la vigencia poder de la cual se encuentra incompleto, el postor debió ser diligente y revisar su oferta; por lo expuesto la oferta es **No Admitida**.
- (ii) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO CAJAMARCA, se tiene que en los folios del 25 al 27 presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas **no a la liquidación de obra**, por lo tanto la oferta es **No Admitida**. Asimismo, la oferta se encontraba supeditada a subsanación debido a que en la promesa de consorcio no ha establecido nombres, apellidos y en numero de DNI de cada representante legal del consorcio; al solicitar subsanación seguirá siendo el mismo resultado de **No Admitida**.
Ademas, el comité de selección a realizado la corrección aritmética de las partidas **01.10.01.01, 01.10.02.04, 01.10.02.05, 01.10.04.01, 01.10.04.02, 01.10.04.03, 01.10.05.02, 01.10.05.03 y 01.10.05.04** obteniendo un total del Costor Directo a S/ 1,075,147.20 situación que modificará el monto total de su oferta a S/ 1,436,646.09.
- (iii) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO TIGER Y ASOCIADOS, se tiene que en los folios del 25 al 28 presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas **no a la liquidación de obra**, por lo tanto la oferta es **No Admitida**. Asimismo, la oferta se encontraba supeditada a subsanación debido a que en la promesa de consorcio no ha establecido nombres, apellidos y en numero de DNI de cada representante legal del consorcio; al solicitar subsanación seguirá siendo el mismo resultado de **No Admitida**.
- (iv) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO PUEBLO LIBRE, se presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas **no a la liquidación de obra**. Ademas, del Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) el postor oferta un monto en los gastos variables de S/ 5,267.46 por los 120 días calendario en la ejecución, del cual representa a un 0.44095251% del Costo Directo, pues dicha variación significaría que se deje de pagar a algunos profesionales, incumplándose lo estipulado en el desgregado de gastos generales variables, así como los impuestos correspondientes; por los expuestos antes mencionados la oferta es **No Admitida**. Asimismo, la oferta se encontraba supeditada a subsanación de la foliación total de la oferta; al solicitar subsanación seguirá siendo el mismo resultado de **No Admitida**.
- (v) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO EL ALAMO, del precio de la oferta (Anexo 6) **no indica la sumatoria total de cada subpartida solo se consiga en blanco**; por lo tanto la oferta es **No Admitida**; error que no es materia de subsanación de conformidad al artículo 60 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

- (vi) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO EL INGENIO, del precio de la oferta (Anexo 6) **no indica la sumatoria total de cada subpartida solo se consiga en blanco**; por lo tanto la oferta es **No Admitida**; error que no es materia de subsanación de conformidad al artículo 60 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, la oferta se encontraba supeditada a subsanación debido a que en el Anexo N° 1 (declaración jurada de datos del postor) ha suprimido la condición MYPE; al solicitar subsanación seguirá siendo el mismo resultado de **No Admitida**.
- (vii) De la revisión de la oferta del postor CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD, del precio de la oferta se desprende que el postor a ofertado en el formato del sistema de contratación a **A Suma alzada** y de conformidad a las bases integradas el sistema de contratación es de **A Precios Unitarios**; por lo tanto, la oferta es **No Admitida**.
- (viii) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE, se presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas **no a la liquidación de obra**. Además, del Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) el postor oferta un monto en los gastos variables de S/ 27,432.97 por los 120 días calendario en la ejecución, del cual representa a un 2.32992291516388000% del Costo Directo, pues dicha variación significaría que se deje de pagar a algunos profesionales, incumpliendo lo estipulado en el desgregado de gastos generales variables, así como los impuestos correspondientes; por los expuestos antes mencionados la oferta es **No Admitida** por lo tanto la oferta es **No Admitida**.
- (ix) De la revisión de la oferta del postor Consorcio Trujillo, se presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas **no a la liquidación de obra**, por lo tanto la oferta es **No Admitida**.
- (x) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO SAGITARIO, se presenta la promesa de consorcio, de la cual del porcentaje del segundo consorciado (Constructora y Servicios C&C SRL no es legible, de las cuales el comité de selección establece que es 66 % y sumado los dos porcentajes sería de 111%, incumpliendo la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, donde establece que la suma total de los porcentajes deben ser 100%. Además, del Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) se evidencia que se encuentra incompleto desde la partida **01.07.02 hasta la partida 01.09.07.01 error que no es materia de subsanación de acuerdo al artículo 60.4 del reglamento de la ley de contrataciones**; por los expuestos la oferta es **No Admitida**. Asimismo, se deja constancia que la oferta se encontraba supeditada a subsanación del Anexo N° 1 (Declaración jurada de datos del postor), donde no establece la condición MYPE, al solicitar subsanación seguirá siendo el mismo resultado de **No Admitida**.
- (xi) Con fecha 4 de junio de 2024, se remitió mediante el SEACE el OFICIO N° 003-2024-MPC/CS, solicitando al postor CONSORCIO NEPTUNO, la subsanación de la falta de Legalizar la firma de los integrantes del consorcio (Anexo N° 5 – Promesa de Consorcio), otorgando el plazo de un (1) día hábil. Culminado el plazo otorgado el postor no presentó documentación alguna, por lo tanto, su oferta es declarada como **NO ADMITIDA**.
- (xii) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO ENRIQUEZ - JACL, se presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas **no a la liquidación de obra**, por lo tanto la oferta es **No Admitida**.
- (xiii) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO ISURUS, del Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) presenta un monto en los gastos variables de S/ 11,504.06 por los 120 días calendario en la ejecución, del cual representa un 0.96382860% del Costo Directo, pues dicha variación significaría que se deje de pagar a algunos profesionales, incumpliendo lo estipulado en el desgregado de gastos generales variables, así como los impuestos correspondientes; por los expuestos la oferta es **No Admitida**.
- (xiv) De la revisión de la oferta del postor DILSA PERU E.I.R.L., del Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) en los gastos variables establece un monto de S/ 83,184.70 y el comité de selección realiza la corrección aritmética $7.60\% \times 1,094,535.45 = 83,184.69$ situación que modificará el monto total de su oferta, tal como se detalla a continuación:

1	Total costo directo (A)		1,094,535.45
2	Gastos generales	8.00%	
2.1	Gastos fijos	0.40%	4,378.14
2.2	Gastos variables	7.60%	83,184.69
	Total gastos generales (B)	8.00%	87,562.83
3	Utilidad (C)	3.23%	35,353.50
	SUBTOTAL (A+B+C)		1,217,451.78
4	IGV	18.00%	219,141.32
5	Monto total de la oferta		1,436,593.10

Por lo tanto, la oferta es **No Admitida** al no encontrarse dentro del límite inferior establecido en las bases integradas.

EVALUACION DEL PRECIO															
$Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$	LIXANT S.R.L. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	CONSORCIO CRUZ DE JARROMAYO	CONSORCIO SD MILAN	CONSORCIO CyC	R & V GRUPO ANDINO SAC	CONSTRUCTORA PAFARI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L.	CONSORCIO TAYABAMBA	CONSORCIO VIAL CONTINENTAL CAJAMARCA	C & H CONSTRUCTORES EIRL.	CONSORCIO MARAÑON	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSORCIO VIAS Y CONCRETO	P&R CONSORCIO	S & G SERVICIOS GENERALES EIRL.	
Om = Precio de la oferta más baja	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	
Oi = Precio i	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,565,068.61	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,596,214.56	S/ 1,436,646.09	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	
TOTAL, PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA	100.00 puntos	100.00 puntos	91.79 puntos	100.00 puntos	100.00 puntos	100.00 puntos	100.00 puntos	100.00 puntos	100.00 puntos	90.00 puntos	99.99 puntos	100.00 puntos	100.00 puntos	100.00 puntos	



• **Error en la operación aritmética** en el que incurrió el postor **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**, afectando el **Costo Directo**, debiendo tenerse por válido el monto establecido por el Comité de Selección, de la cual se procedió a efectuar tal operación, a fin de comparar dicho cálculo con lo realizado por el postor. En consecuencia, se ha obtenido lo siguiente:

Cálculo considerado por el postor CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA						Cálculo realizado por el Comité de Selección					
N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL	N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	PAVIMENTACION PROLONGACION TAYABAMBA				S/ 1,075,167.54	01	PAVIMENTACION PROLONGACION TAYABAMBA				1,075,147.20
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES				S/ 4,867.64	01.01	TRABAJOS PROVISIONALES				4,867.64
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 2.40 x 4.80 m	glb	1.00	S/ 1,101.44	S/ 1,101.44	01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 2.40 x 4.80 m	glb	1.00	1,101.44	1,101.44
01.01.02	ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS	mes	4.00	S/ 360.00	S/ 1,440.00	01.01.02	ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS	mes	4.00	360.00	1,440.00
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	S/ 2,326.20	S/ 2,326.20	01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	2,326.20	2,326.20
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				S/ 37,981.76	01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				37,971.23
01.02.01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	m2	3,203.69	S/ 6.27	S/ 20,096.75	01.02.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	m2	3,203.69	6.27	20,087.14
01.02.02	DEMOLICION DE SARDINELES CENTRALES EXISTENTES	m	282.83	S/ 11.22	S/ 3,174.20	01.02.02	DEMOLICION DE SARDINELES CENTRALES EXISTENTES	m	282.83	11.22	3,173.35
01.02.03	TALA DE ARBOLES	und	31.00	S/ 163.97	S/ 5,083.10	01.02.03	TALA DE ARBOLES	und	31.00	163.97	5,083.07
01.02.04	ELIMINACIÓN DE RAICES	und	31.00	S/ 310.57	S/ 9,627.73	01.02.04	ELIMINACION DE RAICES	und	31.00	310.57	9,627.67
01.03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN.			S/ 0.00	S/ 569,738.53	01.03	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN.				569,762.66
01.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES			S/ 0.00	S/ 4,872.81	01.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				4,869.61
01.03.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	3,203.69	S/ 0.59	S/ 1,902.99	01.03.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	3,203.69	0.59	1,890.18
01.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	3,203.69	S/ 0.93	S/ 2,989.82	01.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	3,203.69	0.93	2,979.43
01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			S/ 0.00	S/ 43,363.32	01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				43,357.75
01.03.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m3	784.90	S/ 11.09	S/ 8,702.97	01.03.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m3	784.90	11.09	8,704.54
01.03.02.02	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	336.39	S/ 44.45	S/ 14,952.87	01.03.02.02	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	336.39	44.45	14,952.54
01.03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,401.61	S/ 5.69	S/ 7,972.36	01.03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,401.61	5.69	7,975.16
01.03.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	3,203.69	S/ 3.66	S/ 11,735.12	01.03.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	3,203.69	3.66	11,725.51
01.03.03	PAVIMENTO			S/ 0.00	S/ 499,044.81	01.03.03	PAVIMENTO				499,075.40
01.03.03.01	CONFORMACION DE BASE GRANULAR F = 0.25 m.	m2	3,203.69	S/ 24.51	S/ 78,512.83	01.03.03.01	CONFORMACION DE BASE GRANULAR E = 0.25 m.	m2	3,203.69	24.51	78,522.44
01.03.03.02	PROVISION Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NT 300 GR	m2	3,203.69	S/ 9.93	S/ 31,803.03	01.03.03.02	PROVISION Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NT 300 GR	m2	3,203.69	9.93	31,812.64
01.03.03.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	3,203.69	S/ 4.69	S/ 15,022.10	01.03.03.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	3,203.69	4.69	15,025.31
01.03.03.04	PRESECCADO DE AGREGADOS	m3	352.41	S/ 53.82	S/ 18,966.71	01.03.03.04	PRESECCADO DE AGREGADOS	m3	352.41	53.82	18,966.71
01.03.03.05	PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA (EN SIERRA)	m3	352.41	S/ 905.00	S/ 318,929.29	01.03.03.05	PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA (EN SIERRA)	m3	352.41	905.00	318,931.05
01.03.03.06	COLOCACION DE CÁRPETA ASFALTICA EN CALIENTE 4"	m2	3,203.69	S/ 11.18	S/ 35,810.85	01.03.03.06	COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 4"	m2	3,203.69	11.18	35,817.25
01.03.04	SEÑALIZACION			S/ 0.00	S/ 3,019.28	01.03.04	SEÑALIZACION				3,019.59
01.03.04.01	SEÑAL PREVENTIVA	und	5.00	S/ 209.25	S/ 1,046.25	01.03.04.01	SEÑAL PREVENTIVA	und	5.00	209.25	1,046.25
						01.03.04.02	SEÑAL IMFORMATIVA	und	1.00	227.25	227.25
						01.03.04.03	SEÑAL REGLAMENTARIA	und	1.00	209.25	209.25
						01.03.04.04	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	153.53	10.01	1,536.84
						01.03.05	TRANSPORTE				6,783.81

 **FISA S.A.C.**
Luis Alberto Torres - GONZ
GERENTE GENERAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA - Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo
 Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797.

019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA

01.03.04.02	SEÑAL INFORMATIVA	und	1.00	S/ 227.25	S/ 227.25
01.03.04.03	SEÑAL REGLAMENTARIA	und	1.00	S/ 209.25	S/ 209.25
01.03.04.04	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	153.53	S/ 10.01	S/ 1,536.53
01.03.05	TRANSPORTE			S/ 0.00	S/ 6,781.55
01.03.05.01	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANLAR PARA D > 1.00 KM	m3	800.92	S/ 6.05	S/ 4,843.95
01.03.05.02	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA D > 1.00 KM	m3	320.37	S/ 6.05	S/ 1,937.60
01.03.06	VARIOS			S/ 0.00	S/ 12,656.75
01.03.06.01	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES	und	3.00	S/ 471.48	S/ 1,414.45
01.03.06.02	REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE EXISTENTE	m	56.39	S/ 11.54	S/ 650.63
01.03.06.03	REPARACION DE CAJAS DE AGUA	und	15.00	S/ 118.99	S/ 1,784.84
01.03.06.04	REPARACION DE REDES DE DESAGÜE EXISTENTE	m	77.30	S/ 55.34	S/ 4,277.86
01.03.06.05	REPARACION DE CAJAS DE DESAGÜE	und	15.00	S/ 118.99	S/ 1,784.84
01.03.06.06	REPARACION DE REDES DE GAS NATURAL	m	96.58	S/ 28.41	S/ 2,743.84
01.04	CONSTRUCCION DE CUNETAS				S/ 59,548.69
01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES			S/ 0.00	S/ 284.30
01.04.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	186.92	S/ 0.59	S/ 111.03
01.04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	186.92	S/ 0.93	S/ 173.27
01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			S/ 0.00	S/ 7,243.09
01.04.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	93.46	S/ 44.45	S/ 4,154.39
01.04.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO	m3	18.69	S/ 66.16	S/ 1,236.53
01.04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	93.46	S/ 5.69	S/ 531.79
01.04.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	186.92	S/ 7.07	S/ 1,321.52
01.04.03	CUNETA DE CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2			S/ 0.00	S/ 52,021.15
01.04.03.01	CONCRETO EN CUNETAS F'C = 175 Kg/cm2	m3	71.49	S/ 412.16	S/ 29,465.32
01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CUNETAS	m2	508.54	S/ 41.93	S/ 21,323.08
01.04.03.03	JUNTAS ASFALTICAS E=1cm	m	391.35	S/ 3.15	S/ 1,232.75
01.05	CONSTRUCCION DE CANAL			S/ 0.00	S/ 87,483.14
01.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES			S/ 0.00	S/ 14,990.40
01.05.01.01	DEMOLICION DE TAPA DE CANAL EXISTENTE	m3	95.33	S/ 153.02	S/ 14,587.40
01.05.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	433.33	S/ 0.93	S/ 403.00
01.05.02	TAPA DE CANAL DE CONCRETO F'C = 210 KG/CM2			S/ 0.00	S/ 72,492.74
01.05.02.01	CONCRETO EN TAPA DE CANAL F'C = 210 Kg/cm2	m3	91.00	S/ 438.93	S/ 39,942.63
01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TAPA DE CANAL	m2	104.40	S/ 30.66	S/ 3,200.90
01.05.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60	kg	4,591.74	S/ 6.33	S/ 29,065.71
01.05.02.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1cm	m	90.00	S/ 3.15	S/ 283.50
01.06	CONSTRUCCION DE VEREDAS			S/ 0.00	S/ 8,966.07
01.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES			S/ 0.00	S/ 8,966.07
01.06.01.01	DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE	m3	53.30	S/ 153.02	S/ 8,155.86
01.06.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	532.96	S/ 0.59	S/ 316.58

PIE S.A.C.
 Lisandro Salazar Solís
 ARRENTADOR GENERAL

01.03.05.01	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANLAR PARA D > 1.00 KM	m3	800.92	6.05	4,845.57
01.03.05.02	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA D > 1.00 KM	m3	320.37	6.05	1,938.24
01.03.06	VARIOS				12,656.50
01.03.06.01	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES	und	3.00	471.48	1,414.44
01.03.06.02	REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE EXISTENTE	m	56.39	11.54	650.74
01.03.06.03	REPARACION DE CAJAS DE AGUA	und	15.00	118.99	1,784.85
01.03.06.04	REPARACION DE REDES DE DESAGÜE EXISTENTE	m	77.30	55.34	4,277.78
01.03.06.05	REPARACION DE CAJAS DE DESAGÜE	und	15.00	118.99	1,784.85
01.03.06.06	REPARACION DE REDES DE GAS NATURAL	m	96.58	28.41	2,743.84
01.04	CONSTRUCCION DE CUNETAS				59,549.41
01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				284.12
01.04.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	186.92	0.59	110.28
01.04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	186.92	0.93	173.84
01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				7,244.14
01.04.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	93.46	44.45	4,154.30
01.04.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO	m3	18.69	66.16	1,236.53
01.04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	93.46	5.69	531.79
01.04.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	186.92	7.07	1,321.52
01.04.03	CUNETA DE CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2				52,021.15
01.04.03.01	CONCRETO EN CUNETAS F'C = 175 Kg/cm2	m3	71.49	412.16	29,465.32
01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CUNETAS	m2	508.54	41.93	21,323.08
01.04.03.03	JUNTAS ASFALTICAS E=1cm	m	391.35	3.15	1,232.75
01.05	CONSTRUCCION DE CANAL				87,483.14
01.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				14,990.40
01.05.01.01	DEMOLICION DE TAPA DE CANAL EXISTENTE	m3	95.33	153.02	14,587.40
01.05.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	433.33	0.93	403.00
01.05.02	TAPA DE CANAL DE CONCRETO F'C = 210 KG/CM2				72,492.74
01.05.02.01	CONCRETO EN TAPA DE CANAL F'C = 210 Kg/cm2	m3	91.00	438.93	39,942.63
01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TAPA DE CANAL	m2	104.40	30.66	3,200.90
01.05.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60	kg	4,591.74	6.33	29,065.71
01.05.02.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1cm	m	90.00	3.15	283.50
01.06	CONSTRUCCION DE VEREDAS				51,667.76
01.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES				8,966.07

020

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA

01.06.01.03	TRAZO Y REPLANTEO	m2	532.96	S/ 0.93	S/ 494.05
01.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			S/ 0.00	S/ 14,161.62
01.06.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	133.24	S/ 44.45	S/ 5,922.85
01.06.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO	m3	53.30	S/ 66.16	S/ 3,526.27
01.06.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	166.55	S/ 5.69	S/ 947.34
01.06.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	532.96	S/ 7.07	S/ 3,765.36
01.06.03	VEREDA DE CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2			S/ 0.00	S/ 28,536.98
01.06.03.01	CONCRETO EN VEREDAS F'C = 175 KG /cm2	m3	55.96	S/ 412.16	S/ 23,064.19
01.06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	116.67	S/ 41.93	S/ 4,892.09
01.06.03.03	JUNTAS ASFALTICAS E=1cm	m	184.35	S/ 3.15	S/ 580.70
01.07	CONSTRUCCION DE BADENES			S/ 0.00	S/ 10,073.20
01.07.01	TRABAJOS PRELIMINARES			S/ 0.00	S/ 1,389.71
01.07.01.01	DEMOLICION DE BADENES EXISTENTES	m3	13.34	S/ 96.57	S/ 1,288.24
01.07.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	66.71	S/ 0.59	S/ 39.63
01.07.01.03	TRAZO Y REPLANTEO	m2	66.71	S/ 0.93	S/ 61.84
01.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			S/ 0.00	S/ 2,337.47
01.07.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	23.35	S/ 44.45	S/ 1,037.93
01.07.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO	m3	10.01	S/ 66.16	S/ 662.25
01.07.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	29.18	S/ 5.69	S/ 166.03
01.07.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	66.71	S/ 7.07	S/ 471.64
01.07.03	BADENES DE CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2			S/ 0.00	S/ 6,345.94
01.07.03.01	CONCRETO EN BADENES F'C = 210 Kg/cm2	m3	13.34	S/ 438.93	S/ 5,855.33
01.07.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN BADENES	m2	19.64	S/ 24.98	S/ 490.61
01.08	CONSTRUCCION DE GIBA INC. ACABADOS			S/ 0.00	S/ 4,085.08
01.08.01	REPLANTEO GENERAL DE OBRA	m2	51.10	S/ 15.84	S/ 809.42
01.08.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	163.20	S/ 5.41	S/ 882.91
01.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GIBA	m2	1.08	S/ 33.06	S/ 35.70
01.08.04	CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2	m3	5.37	S/ 438.93	S/ 2,357.05
01.09	CONSTRUCCION DE ALAMEDA CENTRAL			S/ 127.207.77	
01.09.01	TRABAJOS PRELIMINARES			S/ 0.00	S/ 1,020.51
01.09.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	671.39	S/ 0.59	S/ 398.81
01.09.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	671.39	S/ 0.93	S/ 622.38
01.09.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			S/ 0.00	S/ 10,992.96
01.09.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m3	155.09	S/ 11.09	S/ 1,719.64
01.09.02.02	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	66.47	S/ 44.45	S/ 2,954.66
01.09.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	276.95	S/ 5.69	S/ 1,575.29
01.09.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	671.39	S/ 7.07	S/ 4,743.37
01.09.03	PAVIMENTO ADQUINADO			S/ 0.00	S/ 58,422.38
01.09.03.01	CONFORMACION DE BASE GRANULAR E = 0.15 m.	m2	573.64	S/ 12.61	S/ 7,233.03

PISA S.A.C.

 Lisandro Salazar Solís
 GERENTE GENERAL

01.06.01.01	DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE	m3	53.30	153.02	8,155.97
01.06.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	532.96	0.59	314.45
01.06.01.03	TRAZO Y REPLANTEO	m2	532.96	0.93	495.65
01.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				14,164.55
01.06.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	133.24	44.45	5,922.52
01.06.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO	m3	53.30	66.16	3,526.33
01.06.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	166.55	5.69	947.67
01.06.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	532.96	7.07	3,768.03
01.06.03	VEREDA DE CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2				28,537.14
01.06.03.01	CONCRETO EN VEREDAS F'C = 175 KG /cm2	m3	55.96	412.16	23,064.47
01.06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	116.67	41.93	4,891.97
01.06.03.03	JUNTAS ASFALTICAS E=1cm	m	184.35	3.15	580.70
01.07	CONSTRUCCION DE BADENES				10,073.42
01.07.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,389.64
01.07.01.01	DEMOLICION DE BADENES EXISTENTES	m3	13.34	96.57	1,288.24
01.07.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	66.71	0.59	39.36
01.07.01.03	TRAZO Y REPLANTEO	m2	66.71	0.93	62.04
01.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,337.84
01.07.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	23.35	44.45	1,037.91
01.07.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO	m3	10.01	66.16	662.26
01.07.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	29.18	5.69	166.03
01.07.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	66.71	7.07	471.64
01.07.03	BADENES DE CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2				6,345.94
01.07.03.01	CONCRETO EN BADENES F'C = 210 Kg/cm2	m3	13.34	438.93	5,855.33
01.07.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN BADENES	m2	19.64	24.98	490.61
01.08	CONSTRUCCION DE GIBA INC. ACABADOS				4,085.08
01.08.01	REPLANTEO GENERAL DE OBRA	m2	51.10	15.84	809.42
01.08.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	163.20	5.41	882.91
01.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GIBA	m2	1.08	33.06	35.70
01.08.04	CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2	m3	5.37	438.93	2,357.05
01.09	CONSTRUCCION DE ALAMEDA CENTRAL				127,212.84
01.09.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,020.51

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA - Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo
 Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797

021

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA

01.09.03.02	CONFORMACIÓN DE CAMA DE ARENA PARA ASENTADO DE ADOQUINES E=0.05 m	m2	495.67	S/ 5.12	S/ 2,638.33
01.09.03.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN PEATONAL GRIS NATURAL INC. SELLADO Y COMPACTADO	m2	85.60	S/ 60.50	S/ 5,178.63
01.09.03.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN PEATONAL DE COLORES INC. SELLADO Y COMPACTADO	m2	409.77	S/ 69.50	S/ 28,479.20
01.09.03.05	SARDINELES DE CONFINAMIENTO EXTERIOR DE E = 0.10 m y H = 0.60 m, F'C=175 KG/CM2	m3	16.31	S/ 412.16	S/ 6,722.24
01.09.03.06	SARDINELES DE CONFINAMIENTO INTERIOR DE E = 0.10 m y H = 0.45 m, F'C=175 KG/CM2	m3	20.07	S/ 412.16	S/ 8,272.05
01.09.04	RAMPAS			S/ 0.00	S/ 1,504.88
01.09.04.01	CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E = 0.15 m.	m2	9.60	S/ 34.35	S/ 329.76
01.09.04.02	CONCRETO EN RAMPAS F'C = 175 Kg/cm2	m3	1.92	S/ 412.16	S/ 791.35
01.09.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS	m2	15.36	S/ 24.98	S/ 383.69
01.09.05	ORNAMENTO			S/ 0.00	S/ 32,929.84
01.09.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS SEGÚN DISEÑO	und	12.00	S/ 610.27	S/ 7,323.24
01.09.05.02	SUMINISTRO DE TACHOS PARA BANCAS SEGÚN DISEÑO	und	12.00	S/ 1,690.27	S/ 20,283.24
01.09.05.03	COLOCACIÓN DE BOLLARDOS	und	56.00	S/ 95.06	S/ 5,323.36
01.09.06	JARDINERÍA			S/ 0.00	S/ 15,136.94
01.09.06.01	RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO	m3	58.65	S/ 136.72	S/ 8,018.63
01.09.06.02	SEMBRIO DE GRASS TIPO AMERICANO	m2	97.75	S/ 29.64	S/ 2,897.31
01.09.06.03	SEMBRIO DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	134.00	S/ 31.50	S/ 4,221.00
01.09.07	BASUREROS			S/ 0.00	S/ 7,200.00
01.09.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHOS METÁLICOS PARA BASURA	und	20.00	S/ 360.00	S/ 7,200.00
01.10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				S/ 95,233.48
01.10.01	TRABAJOS PRELIMINARES			S/ 0.00	S/ 228.66
01.10.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	246.67	S/ 0.93	S/ 228.66
01.10.02	EXCAVACIÓN Y RELLENOS			S/ 0.00	S/ 6,840.04
01.10.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES DE ELÉCTRICAS H.=0.7 M, ANCHO=0.50 M	m3	93.48	S/ 34.19	S/ 3,204.20
01.10.02.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO EN REDES ELÉCTRICAS	m3	47.70	S/ 29.34	S/ 1,399.52
01.10.02.03	RELLENO MANUAL CON MATERIAL CAMA DE APOYO CERNIDO	m3	35.78	S/ 58.68	S/ 2,099.57
01.10.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINA	m3	48.63	S/ 6.87	S/ 334.32
01.10.02.05	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE A*3/DADO DE CONCRETO 0.6X0.6X0.7m	m3	3.81	S/ 41.53	S/ 158.23

FSA S.A.C.
 Lisanito Salazar Solis

01.09.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	671.39	0.59	396.12
01.09.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	671.39	0.93	624.39
01.09.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				10,997.12
01.09.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m3	155.09	11.09	1,719.95
01.09.02.02	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	66.47	44.45	2,954.59
01.09.02.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	276.95	5.69	1,575.85
01.09.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	671.39	7.07	4,746.73
01.09.03	PAVIMENTO ADOQUINADO				58,423.63
01.09.03.01	CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E = 0.15 m.	m2	573.64	12.61	7,233.60
01.09.03.02	CONFORMACIÓN DE CAMA DE ARENA PARA ASENTADO DE ADOQUINES E=0.05 m	m2	495.67	5.12	2,537.83
01.09.03.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN PEATONAL GRIS NATURAL INC. SELLADO Y COMPACTADO	m2	85.60	60.50	5,178.80
01.09.03.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN PEATONAL DE COLORES INC. SELLADO Y COMPACTADO	m2	409.77	69.50	28,479.02
01.09.03.05	SARDINELES DE CONFINAMIENTO EXTERIOR DE E = 0.10 m y H = 0.60 m, F'C=175 KG/CM2	m3	16.31	412.16	6,722.33
01.09.03.06	SARDINELES DE CONFINAMIENTO INTERIOR DE E = 0.10 m y H = 0.45 m, F'C=175 KG/CM2	m3	20.07	412.16	8,272.05
01.09.04	RAMPAS				1,504.80
01.09.04.01	CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E = 0.15 m.	m2	9.60	34.35	329.76
01.09.04.02	CONCRETO EN RAMPAS F'C = 175 Kg/cm2	m3	1.92	412.16	791.35
01.09.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS	m2	15.36	24.98	383.69
01.09.05	ORNAMENTO				32,929.84
01.09.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS SEGÚN DISEÑO	und	12.00	610.27	7,323.24
01.09.05.02	SUMINISTRO DE TACHOS PARA BANCAS SEGÚN DISEÑO	und	12.00	1,690.27	20,283.24
01.09.05.03	COLOCACIÓN DE BOLLARDOS	und	56.00	95.06	5,323.36
01.09.06	JARDINERÍA				15,136.94
01.09.06.01	RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO	m3	58.65	136.72	8,018.63
01.09.06.02	SEMBRIO DE GRASS TIPO AMERICANO	m2	97.75	29.64	2,897.31
01.09.06.03	SEMBRIO DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	134.00	31.50	4,221.00
01.09.07	BASUREROS				7,200.00
01.09.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHOS METÁLICOS PARA BASURA	und	20.00	360.00	7,200.00
01.10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				95,233.48

022

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA

01.10.03	ESTRUCTURAS DE CONCRETO			S/ 0.00	S/ 13,826.25
01.10.03.01	BUZON ELÉCTRICO, CONCRETO f'c=210 kg/cm2 (A=0.60m, L=0.60m, P=0.80m)	und	25.00	S/ 524.29	S/ 13,107.15
01.10.03.02	DADO DE CONCRETO PARA POSTE DE A°G°/LUM LED 2X50W-0.6X0.6X0.7m	und	25.00	S/ 28.76	S/ 719.10
01.10.04	ELECTRODUCTOS			S/ 0.00	S/ 10,588.63
01.10.04.01	TUBERIA PVC - P 20mm	m	53.55	S/ 26.04	S/ 1,394.28
01.10.04.02	TUBERIA PVC - P 40mm	m	184.97	S/ 29.54	S/ 5,403.05
01.10.04.03	CAJA DE PASE 100 x 100 x 50 mm	und	18.00	S/ 68.66	S/ 1,235.90
01.10.04.04	PERFIL DE ALUMINIO FLEXIBLE PARA TIRAS LED	m	55.44	S/ 45.00	S/ 2,494.80
01.10.05	CONDUCTORES LIBRE DE HALÓGENOS Y HUMOS TÓXICOS - N2X0H			S/ 0.00	S/ 19,080.40
01.10.05.01	CABLE ELÉCTRICO N2XOH (1-1x10(F)+ 1x10(N)+ 1x10(T))mm2	m	16.01	S/ 53.52	S/ 856.90
01.10.05.02	CABLE ELÉCTRICO N2XOH (1-1x6(F)+ 1x6(N)+ 1x6(T))mm2	m	194.21	S/ 38.10	S/ 7,399.82
01.10.05.03	CABLE ELÉCTRICO N2XOH (1-1x2.5(F)+ 1x2.5(N)+ 1x2.5(T))mm2	m	206.22	S/ 38.10	S/ 7,856.36
01.10.06.04	CINTA TIRA LED LUZ BLANCA DE 8w/m 220 V	m	55.44	S/ 53.54	S/ 2,968.32
01.10.06	TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN			S/ 0.00	S/ 2,587.69
01.10.06.01	KIT DE EMPALME PARA INSTALACION	und	1.00	S/ 161.63	S/ 161.63
01.10.06.02	TABLERO GENERAL METALICO HERMETICO ITG 2X40A 10KA, 4-2X20A -10KA, ID 4-2X20A 30mA; 1- Interruptor horario, 24 POLOS	und	1.00	S/ 1,346.06	S/ 1,346.06
01.10.06.03	MURETE DE LADRILLO DE H= 1.80 M	und	1.00	S/ 1,080.00	S/ 1,080.00
01.10.07	ILUMINACION: EQUIPOS DE ALUMBRADO EXTERIOR			S/ 0.00	S/ 40,459.50
01.10.07.01	LUMINARIA LED DE FAROLA ORNAMENTAL DOBLE 2X50W	und	50.00	S/ 643.24	S/ 32,161.95
01.10.07.02	POSTE DE F°G° DE 4"-h=3m, ESPESOR 4mm	und	25.00	S/ 331.90	S/ 8,297.55
01.10.08	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA			S/ 0.00	S/ 1,620.00
01.10.08.01	POZO PUESTA A TIERRA, SEGUN DETALLE (R<25 ohm)	und	1.00	S/ 1,620.00	S/ 1,620.00
01.11	SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO			S/ 0.00	S/ 27,240.54
01.11.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO			S/ 0.00	S/ 8,928.00
	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y	glb	1.00	S/ 396.00	S/ 396.00
01.11.01.01	ADMINISTRACION DEL (PSST)				
01.11.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EPP	glb	1.00	S/ 4,410.00	S/ 4,410.00
01.11.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EPC	glb	1.00	S/ 2,430.00	S/ 2,430.00
01.11.01.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	S/ 1,350.00	S/ 1,350.00
01.11.01.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	S/ 342.00	S/ 342.00
	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS			S/ 0.00	S/ 733.50
01.11.02	EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO				

ELABORADO POR:

ELABORADO POR:
Elisandro Salazar Solís
 GERENTE GENERAL

01.10.01	TRABAJOS PRELIMINARES				229.40
01.10.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	246.67	0.93	229.40
01.10.02	EXCAVACION Y RELLENOS				6,840.01
01.10.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES DE ELÉCTRICAS H.=0.7 M, ANCHO=0.50 M	m3	83.48	34.19	2,854.18
01.10.02.02	RELLENO MANUAL C/MATERIAL PROPIO EN REDES ELÉCTRICAS	m3	47.70	29.34	1,399.52
01.10.02.03	RELLENO MANUAL C/MATERIAL CAMA DE APOYO CERNIDO	m3	35.78	58.68	2,099.57
01.10.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	48.63	6.67	324.36
01.10.02.05	EXCAVACION PARA POSTE DE A°G°/DADO DE CONCRETO 0.6X0.6X0.7m	m3	3.91	41.53	162.38
01.10.03	ESTRUCTURAS DE CONCRETO				13,826.25
01.10.03.01	BUZON ELECTRICO, CONCRETO f'c=210 kg/cm2 (A=0.60m, L=0.60m, P=0.80m)	und	25.00	524.29	13,107.25
01.10.03.02	DADO DE CONCRETO PARA POSTE DE A°G°/LUM LED 2X50W- 0.6X0.6X0.7m	und	25.00	28.76	719.00
01.10.04	ELECTRODUCTOS				10,589.13
01.10.04.01	TUBERIA PVC - P 20mm	m	53.55	26.04	1,394.44
01.10.04.02	TUBERIA PVC - P 40mm	m	184.97	29.54	5,464.01
01.10.04.03	CAJA DE PASE 100 x 100 x 50 mm	und	18.00	68.66	1,235.88
01.10.04.04	PERFIL DE ALUMINIO FLEXIBLE PARA TIRAS LED	m	55.44	45.00	2,494.80
01.10.05	CONDUCTORES LIBRE DE HALÓGENOS Y HUMOS TÓXICOS - N2X0H				19,081.50
01.10.05.01	CABLE ELÉCTRICO N2XOH (1- 1x10(F)+ 1x10(N)+ 1x10(T))mm2	m	16.01	53.52	856.86
01.10.05.02	CABLE ELÉCTRICO N2XOH (1- 1x6(F)+ 1x6(N)+ 1x6(T))mm2	m	194.21	38.10	7,399.40
01.10.05.03	CABLE ELÉCTRICO N2XOH (1- 1x2.5(F)+ 1x2.5(N)+ 1x2.5(T))mm2	m	206.22	38.10	7,856.98
01.10.05.04	CINTA TIRA LED LUZ BLANCA DE 8w/m 220 V	m	55.44	53.54	2,968.26
01.10.06	TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN				2,587.69
01.10.06.01	KIT DE EMPALME PARA INSTALACION	und	1.00	161.63	161.63
01.10.06.02	TABLERO GENERAL METALICO HERMETICO ITG 2X40A 10KA, 4- 2X20A -10KA, ID 4-2X20A 30mA; 1- Interruptor horario, 24 POLOS	und	1.00	1,346.06	1,346.06
01.10.06.03	MURETE DE LADRILLO DE H= 1.80 M	und	1.00	1,080.00	1,080.00
01.10.07	ILUMINACIÓN: EQUIPOS DE ALUMBRADO EXTERIOR				40,459.50
01.10.07.01	LUMINARIA LED DE FAROLA ORNAMENTAL DOBLE 2X50W	und	50.00	643.24	32,162.00
01.10.07.02	POSTE DE F°G° DE 4"-h=3m, ESPESOR 4mm	und	25.00	331.90	8,297.50
01.10.08	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				1,620.00

023

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA

01.11.02.01	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	S/ 733.50	S/ 733.50
01.11.03	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS			S/ 0.00	S/ 17,579.04
01.11.03.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	S/ 4,950.00	S/ 4,950.00
01.11.03.02	REGADIO DE VIAS	glb	1.00	S/ 1,649.57	S/ 1,649.57
01.11.03.03	ACOPIO Y RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.00	S/ 4,097.64	S/ 4,097.64
01.11.03.04	LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA	glb	1.00	S/ 1,695.38	S/ 1,695.38
01.11.03.05	BAÑOS QUIMICOS Y LAVADERO	glb	1.00	S/ 3,386.45	S/ 3,386.45
01.11.03.06	MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES	glb	1.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00

1	Costo Directo (A)			S/ 1,075,107.54
2	GASTOS GENERALES	8.24%		S/ 88,588.86
	GASTOS FIJOS	0.48%		S/ 5,107.28
	GASTOS VARIABLES	7.76%		S/ 83,481.58
	TOTAL DE GASTOS GENERALES (B)			S/ 88,588.86
3	UTILIDAD (C)	5%		S/ 53,755.38
	SUB TOTAL (A+B+C)			S/ 1,217,451.78
4	I.G.V	18.00%		S/ 219,141.32
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA			S/ 1,436,593.11

El precio de la oferta en SOLES, S/ 1,436,593.11 (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Quinientos Noventa y Tres con 11/100 Soles) incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Huánuco 15 de mayo del 2024



LISANDRO SALAZAR SOLIS
Representante legal
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA'
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

01.10.08.01	POZO PUESTA A TIERRA, SEGÚN DETALLE (R<25 ohm)	und	1.00	1,620.00	1,620.00
01.11	SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO				27,240.54
01.11.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO				8,928.00
01.11.01.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL (PSST)	glb	1.00	396.00	396.00
01.11.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EPP	glb	1.00	4,410.00	4,410.00
01.11.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EPC	glb	1.00	2,430.00	2,430.00
01.11.01.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	1,350.00	1,350.00
01.11.01.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	342.00	342.00
01.11.02	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO				733.50
01.11.02.01	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	733.50	733.50
01.11.03	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS				17,579.04
01.11.03.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	4,950.00	4,950.00
01.11.03.02	REGADIO DE VIAS	glb	1.00	1,649.57	1,649.57
01.11.03.03	ACOPIO Y RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.00	4,097.64	4,097.64
01.11.03.04	LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA	glb	1.00	1,695.38	1,695.38
01.11.03.05	BAÑOS QUIMICOS Y LAVADERO	glb	1.00	3,386.45	3,386.45
01.11.03.06	MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES	glb	1.00	1,800.00	1,800.00
1	Total costo directo (A)				1,075,147.20
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos			0.48%	5,160.71
2.2	Gastos variables			7.76%	83,431.42
	Total gastos generales (B)			8.24%	88,592.13
3	Utilidad (C)			5%	53,757.36
	SUBTOTAL (A+B+C)				1,217,496.69
4	IGV				219149.4
5	Monto total de la oferta				1,436,646.09

FORMATO N° 15

ACTA DE CONTINUACION DE EVALUACION DE OFERTA:

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC – PRIMERA CONVOCATORIA

Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797

1	NÚMERO DE ACTA	006-2024-MPC/CS																								
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, el distrito de Cajamarca, a los 11 días del mes de junio del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, siendo las 08:50 horas, se reunieron los integrantes del Comité de Selección, designados mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 095-2024-MPC/GM, de fecha 17 de abril de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 004-2024-MPC – Primera Convocatoria , cuyo objeto de convocatoria es la Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797 , a fin de continuar con la evaluación de ofertas.																									
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros: <table><tr><td rowspan="2">Presidente</td><td rowspan="2">Everth Enrique Tello Gonzales</td><td>Titular</td><td>X</td><td rowspan="2">Dependencia:</td><td rowspan="2">Oficina de Abastecimiento y control Patrimonial</td></tr><tr><td>Suplente</td><td>===</td></tr><tr><td rowspan="2">Primer Miembro</td><td rowspan="2">Jorge Luis Julinho Escalante Aguilar</td><td>Titular</td><td>X</td><td rowspan="2">Dependencia:</td><td rowspan="2">Gerente de Infraestructura Publica</td></tr><tr><td>Suplente</td><td>===</td></tr><tr><td rowspan="2">Segundo Miembro</td><td rowspan="2">Gerson Abiu Diaz Alcalde</td><td>Titular</td><td>===</td><td rowspan="2">Dependencia:</td><td rowspan="2">Subgerente de Mantenimiento y Gestion de Caminos</td></tr><tr><td>Suplente</td><td>X</td></tr></table> Se deja constancia que el Sr. Roberto Gaston Zapata Chira actualmente ya no se encuentra laborando en la Entidad, por lo que asumirá su suplente que es el Sr. Gerson Abiu Diaz Alcalde.		Presidente	Everth Enrique Tello Gonzales	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Abastecimiento y control Patrimonial	Suplente	===	Primer Miembro	Jorge Luis Julinho Escalante Aguilar	Titular	X	Dependencia:	Gerente de Infraestructura Publica	Suplente	===	Segundo Miembro	Gerson Abiu Diaz Alcalde	Titular	===	Dependencia:	Subgerente de Mantenimiento y Gestion de Caminos	Suplente	X
Presidente	Everth Enrique Tello Gonzales	Titular			X	Dependencia:			Oficina de Abastecimiento y control Patrimonial																	
		Suplente	===																							
Primer Miembro	Jorge Luis Julinho Escalante Aguilar	Titular	X	Dependencia:	Gerente de Infraestructura Publica																					
		Suplente	===																							
Segundo Miembro	Gerson Abiu Diaz Alcalde	Titular	===	Dependencia:	Subgerente de Mantenimiento y Gestion de Caminos																					
		Suplente	X																							
4	SUBSANACION DE OFERTAS El comité de selección durante el desarrollo de la admisión, acordó solicitar la subsanación de ofertas a los siguientes postores, otorgandoun plazo de un (01) día hábil, conforme a la siguiente información: <table><tr><td colspan="2">1. CONSORCIO VIAL CONTINENTAL CAJAMARCA</td></tr><tr><td>Documento mediante el cual se solicito la subsanación:</td><td>Oficio N° 004-2024-MPC/CS</td></tr><tr><td>Documento mediante el cual el postor comunico la subsanación:</td><td>REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD</td></tr><tr><td>Fecha de subsanación:</td><td>10/06/2024</td></tr><tr><td>Detallar el documento o error que se subsanó:</td><td>Certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad de la empresa Continental Constructora y Servicios Generales SAC.</td></tr></table>		1. CONSORCIO VIAL CONTINENTAL CAJAMARCA		Documento mediante el cual se solicito la subsanación:	Oficio N° 004-2024-MPC/CS	Documento mediante el cual el postor comunico la subsanación:	REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Fecha de subsanación:	10/06/2024	Detallar el documento o error que se subsanó:	Certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad de la empresa Continental Constructora y Servicios Generales SAC.														
1. CONSORCIO VIAL CONTINENTAL CAJAMARCA																										
Documento mediante el cual se solicito la subsanación:	Oficio N° 004-2024-MPC/CS																									
Documento mediante el cual el postor comunico la subsanación:	REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD																									
Fecha de subsanación:	10/06/2024																									
Detallar el documento o error que se subsanó:	Certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad de la empresa Continental Constructora y Servicios Generales SAC.																									
5	CRITERIO DE DESEMPATE ADOPTADO ES DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 91.1 DEL ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO																									

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA - Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797.

De acuerdo con la revisión efectuada, existen ofertas empatadas de las cuales se efectuaran siguiendo estrictamente en el siguiente orden:




N°	Nombre o razón social del postor	a) Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia	b) Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de la materia	c) A través de sorteo
1	LIXANT S.R.L. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	Cumple Folio 21 al 30	Cumple	==
2	CONSORCIO CRUZ DE JARROMAYO	Cumple Folio 037 al 016	Cumple	==
3	CONSORCIO CyC	No cumple <i>De la revisión de la oferta el postor <u>no</u> presenta constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad de la empresa; además a ello <u>no</u> presenta la copia de la planilla de pago correspondiente al mes anterior a la fecha de postulación al procedimiento de selección convocado por la entidad contratante; por lo tanto, <u>no</u> corresponde que se le otorgue este Beneficio.</i>	Cumple	==
4	R & V GRUPO ANDINO SAC	Cumple Folio 09 al 04	Cumple	==
5	CONSTRUCTORA PAFARI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L.	No cumple <i>De la revisión de la oferta el postor <u>no</u> presenta constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad de la empresa; además a ello <u>no</u> presenta la copia de la planilla de pago correspondiente al mes anterior a la fecha de postulación al procedimiento de selección convocado por la entidad contratante; por lo tanto, <u>no</u> corresponde que se le otorgue este Beneficio.</i>	Cumple	==
6	CONSORCIO TAYABAMBA	No cumple <i>De la revisión de la oferta del CONSORCIO TAYABAMBA, se advierte lo siguiente:</i> <ul style="list-style-type: none"> La empresa CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIO CERCADO SRL incluyo dentro de su oferta, la <u>Constancia de Inscripción al Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad con vigencia del 01 de febrero hasta el 31 de enero de 2025.</u> Asimismo, presento la copia de la planilla correspondiente al mes de abril de 2024, donde se advierte 	Cumple	==

		<p>a cuatro (4) trabajadores, y solo uno corresponde a personal con discapacidad, el señor Humberto Zamora Marin; lo cual no cumple con la porporcion prevista en el artículo 54 de Ley N° 29973 establece que <u>la empresa promocional de personas con discapacidad es aquella constituida como persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que cuenta por lo menos con un 30% de personal con discapacidad. El 80% de este personal desarrolla actividades directamente vinculadas con el objeto social de la empresa; por lo tanto, no corresponde que se le otorgue este Beneficio al CONSORCIO TAYABAMBA.</u></p>		
7	CONSORCIO VIAL CONTINENTAL CAJAMARCA	Cumple Folio 78 al 93	Cumple	==
8	C & H CONSTRUCTORES EIRL.	Cumple Folio 18 al 24	Cumple	==
9	CONSORCIO VIAS Y CONCRETO	Cumple Folio 43 al 57	Cumple	==
10	P&R CONSORCIO	<p>No cumple</p> <p>De la revisión de la oferta el postor <u>no presenta constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad de la empresa; además a ello no presenta la copia de la planilla de pago correspondiente al mes anterior a la fecha de postulación al procedimiento de selección convocado por la entidad contratante; por lo tanto, no corresponde que se le otorgue este Beneficio.</u></p>	Cumple	==
11	S & G SERVICIOS GENERALES EIRL	<p>No cumple</p> <p>De la revisión de la oferta del S & G SERVICIOS GENERALES EIRL, se advierte que dentro de su oferta inluyo la <u>Constancia de Renovacion de Inscripcion al Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad con vigencia del 20 de marzo de 2024 hasta el 19 de marzo de 2025; asimismo dicho postor no presenta la planilla de pagos al mes anterior a la fecha de postulación al procedimiento de seleccion,</u> y de acuerdo a las bases integradas del procedimiento de selección y la normativa especial de la materia (Ley N° 29973), en concordancia con el artículo 91 del Reglamento de la Ley de</p>	Cumple	==

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA - Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797.

			Contrataciones, dispone que para la MYPE integradas por personas con discapacidad puedan acceder al beneficio de preferencia en caso de empate, deben presentar lo siguiente: i) <u>la constancia que acredita como tal y ii) la copia de la planilla de pago correspondiente al mes anterior a la fecha de postulación al procedimiento de selección convocado por la entidad contratante;</u> por lo tanto, <u>al no presentar copia de la planilla al mes anterior a la fecha de postulación al procedimiento de selección no corresponde que se le otorgue este Beneficio.</u>		
12	CONSTRUCTORA CONSULTORA SOCIEDAD CERRADA Y 'FISA' ANONIMA		No cumple De la revisión de la oferta el postor <u>no presenta constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad de la empresa;</u> además a ello <u>no presenta la copia de la planilla de pago correspondiente al mes anterior a la fecha de postulación al procedimiento de selección convocado por la entidad contratante;</u> por lo tanto, <u>no corresponde que se le otorgue este Beneficio.</u>	Cumple	==
13	CONSORCIO SD MILAN		No cumple De la revisión de la oferta el postor <u>no presenta constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad de la empresa;</u> además a ello <u>no presenta la copia de la planilla de pago correspondiente al mes anterior a la fecha de postulación al procedimiento de selección convocado por la entidad contratante;</u> por lo tanto, <u>no corresponde que se le otorgue este Beneficio.</u>	Cumple	==
14	CONSORCIO MARAÑON		No cumple De la revisión de la oferta del CONSORCIO MARAÑON, se advierte lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> La empresa CONSTRUCTORA EDIRESA SAC <u>no incluye dentro de su oferta, la Constancia de Inscripción al Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad y la copia de la planilla correspondiente al mes de abril de 2024,</u> por lo tanto, <u>al no presentar copia de la planilla al mes anterior a la fecha de</u> 	Cumple	==

		<u>postulación al procedimiento de selección no corresponde que se le otorgue este Beneficio.</u>	
6	ACUERDO ADOPTADO		
	<p>Los miembros del comité de selección, acuerda por unanimidad, que a través de la Oficina de Administración comunique a la Dirección del SEACE que durante la evaluación de las ofertas se han identificado que los postores: i) CONSORCIO TAYABAMBA, ii) S & G SERVICIOS GENERALES EIRL y iii) CONSORCIO MARAÑON han declarado ser promocionales de personas con discapacidad en el formulario de "Presentacion de experecion de interés / ofertas del procedimiento" del SEACE, pero dichos postores antes mencionados <u>no acreditan dichas condiciones de ser empresas promocionales con discapacidad</u>; es decir, que en el <u>SEACE se debe establecer la marcación de la casilla "NO" en la opción "Empresa integrada por discapacitados"</u>; todo esto a fin de no afectar el correcto orden de prelación de los postores, y garantizar la competencia efectiva entre estos.</p> <p>En tanto, a la espera que la Dirección del SEACE realice la modificación descrita en el párrafo anterior, se efectué la postergación en el SEACE y así poder realizar el correcto sorteo electrónico y determinar el orden de prelación y así poder calificar a los postores.</p>		
7	<div><div><p>Jorge Luis Julinho Escalante Aguilar Primer Miembro Titular</p></div><div><p>Everth Enrique Tello Gonzales Presidente Titular</p></div><div><p>Gerson Abiu Diaz Alcalde Segundo Miembro Suplente</p></div></div>		

FORMATO N° 15

ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC – PRIMERA CONVOCATORIA

Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797

1	NÚMERO DE ACTA	007-2024-MPC/CS
---	----------------	-----------------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
<p>En, la ciudad de Cajamarca, a los 21 días del mes de junio del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, siendo las 14:05 horas, se reunieron los integrantes del Comité de Selección, designados mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 095-2024-MPC/GM, de fecha 17 de abril de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 004-2024-MPC – Primera Convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es la Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797, a fin de continuar con el sorteo electrónico y determinar el orden de prelación y así continuar con la CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación, reunión que finalizó a las 15:00 horas de la misma fecha y año; postergándose para el día 24 de junio de 2024 para continuar con la calificación de oferta.</p> <p>La reunión del 24 de junio se realizó desde las 11:30 hasta las 15:20 horas.</p>	

3

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN					
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	Everth Enrique Tello Gonzales	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Abastecimiento y control Patrimonial
		Suplente	===		
Primer Miembro	Jorge Luis Julinho Escalante Aguilar	Titular	X	Dependencia:	Gerente de Infraestructura Publica
		Suplente	===		
Segundo Miembro	Gerson Abiu Diaz Alcalde	Titular	===	Dependencia:	Subgerente de Mantenimiento y Gestion de Caminos
		Suplente	X		
Se deja constancia que el Sr. Roberto Gaston Zapata Chira actualmente ya no se encuentra laborando en la Entidad, por lo que asumirá su suplente que es el Sr. Gerson Abiu Diaz Alcalde.					

4	DETALLE DE LA CORRECCION DE DATOS EN EL SEACE DE OFERTAS
<p>Mediante Formato H – Solicitud de Atención de Corrección de Datos en el SEACE, presentado el 12 de junio de 2024, ante la Mesa de Partes Digital del Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la Oficina de Administración comunicó a la Dirección del SEACE que durante la evaluación de las ofertas se han identificado que los postores: i) CONSORCIO TAYABAMBA, ii) S & G SERVICIOS GENERALES EIRL y iii) CONSORCIO MARAÑON han declarado ser promocionales de personas con discapacidad en el formulario de "Presentación de expedición de interés / ofertas del procedimiento" del SEACE, pero dichos postores antes mencionados no acreditan dichas condiciones de ser empresas promocionales con discapacidad; es decir, que en el SEACE se debe establecer la marcación de la casilla "NO" en la opción "Empresa integrada por discapacitados"; todo esto a fin de no afectar el correcto orden de prelación de los postores, y garantizar la competencia efectiva entre estos; de las cuales el día 14 de junio de 2024 mediante correo electrónico la dirección del SEACE comunica que el formato remitido no cumple con lo establecido en la Directiva N° 003-2020/OSCE-CD vigente desde el 089 de mayo de 2023, toda vez que la firma consignada NO pasa los validadores digitales, por lo señalado no es posible atender lo solicitado, dando por cerrado el expediente con esta comunicación.</p>	

Si perjuicio a ello, se reinicio el trámite mediante el Formato H – Solicitud de Atención de Corrección de Datos en el SEACE, presentado el 14 de junio de 2024, ante la Mesa de Partes Digital del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la Oficina de Administración comunicó a la Dirección del SEACE que durante la evaluación de las ofertas se han identificado que los postores: i) CONSORCIO TAYABAMBA, ii) S & G SERVICIOS GENERALES EIRL y iii) CONSORCIO MARAÑON han declarado ser promocionales de personas con discapacidad en el formulario de "Presentación de experecion de interés / ofertas del procedimiento" del SEACE, pero dichos postores antes mencionados no acreditan dichas condiciones de ser empresas promocionales con discapacidad; es decir, que en el SEACE se debe establecer la marcación de la casilla "NO" en la opción "Empresa integrada por discapacitados"; todo esto a fin de no afectar el correcto orden de prelación de los postores, y garantizar la competencia efectiva entre estos; de las cuales el día **19 de junio de 2024 mediante correo electronico la dirección del SEACE comunica que se ha brindado el apoyo operativo, verificar integralmente antes de continuar con las acciones de su competencia.**

El día 21 de junio de 2024, se realizo el sorteo electrónico, donde el sistema electrónico de contrataciones del estado determina el orden de prelación.

5 RESULTADOS DEL SORTEO ELECTRONICO

De acuerdo con la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE FINAL
1	CONSORCIO VIAS Y CONCRETOS	105.00 puntos
2	CONSORCIO VIAL CONTINENTAL CAJAMARCA	105.00 puntos
3	CONSORCIO CRUZ DE JARROMAYO	105.00 puntos
4	R & V GRUPO ANDINO SAC	105.00 puntos
5	LIXANT S.R.L. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	105.00 puntos
6	C & H CONSTRUCTORES EIRL.	105.00 puntos
7	S & G SERVICIOS GENERALES EIRL.	105.00 puntos
8	CONSORCIO CyC	105.00 puntos
9	CONSORCIO TAYABAMBA	105.00 puntos
10	P&R CONSORCIO	105.00 puntos
11	CONSTRUCTORA PAFARI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD	105.00 puntos
12	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	104.98 puntos
13	CONSORCIO SD MILAN	96.38 puntos
14	CONSORCIO MARAÑON	94.50 puntos

Artículo 90 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Solución en caso de empate

La aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación es de acuerdo los literales a), b) y c) del numeral 91.1 del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para determinar el orden de prelación se realizó a través de sorteo electrónico en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

6 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección determinó si el postor que obtuvo el primer, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

6.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CONSORCIO VIAS Y CONCRETOS	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	====	X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		DESCALIFICADA No cumple con los requisitos de calificación	
	Del numeral 1 del apartado 7.5.2 de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD establece que la acreditación de la experiencia del postor , se realiza en base a la documentación aportada por el o los integrantes del			

consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio, conforme al numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento; de la revisión de la oferta del postor CONSORCIO VIAS Y CONCRETOS, se desprende que el integrante que SEINC MINERA Y CONSTRUCCIONES SRL no estableció dentro de las obligaciones, aportar la experiencia del postor en la especialidad, por lo tanto al omitir la obligación aportar la experiencia del postor en la especialidad en la promesa de consorcio existe una información contradictoria e incongruente. Asimismo, se sustenta en la Resolución N° 1555-2020-TCE-S1, que precisa que: "las base integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función a ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como postores, sujetos a sus disposiciones (...)", además a ello la Resolución N° 1269-2022-TCE-S4 la cual establece en la sumilla: "La incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene declaraciones que resultan excluyentes entre sí, vale decir, se brinda información contradictoria no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando (...)". Por lo tanto, al encontrar información contradictoria e incongruente en la oferta (Anexo N° 5 – Promesa de Consorcio) es declarada como Descalificada.

6.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2		CONSORCIO VIAL CONTINENTAL CAJAMARCA	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	===
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA Si cumple con los requisitos de calificación	
6.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3		CONSORCIO CRUZ DE JARROMAYO	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	===
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA Si cumple con los requisitos de calificación	
6.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 4		R & V GRUPO ANDINO SAC	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	===
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA Si cumple con los requisitos de calificación	
6.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 4			
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	===
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA Si cumple con los requisitos de calificación	

7 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el segundo lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	CONSORCIO VIAL CONTINENTAL CAJAMARCA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA - Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797.

8 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por **unanimidad**, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y Anexo N° 2 Cuadro de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

9

EVERTH ENRIQUE TELLO GONZALES
PRESIDENTE

JORGE LUIS JULINHO ESCALANTE AGUILAR
PRIMER MIEMBRO

GERSON ABIU DIAZ ALCALDE
SEGUNDO MIEMBRO

ANEXO N° 2

CUADRO DE ADMISION, EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE OFERTAS

N°		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		ADMISION					Estado	EVALUACION			Orden de Prelación Inicial	Art. 91 Solucion en caso de empate			Orden de Prelación final	CALIFICACION	
				2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta						Puntaje: factores de evaluación	Bonificación n por MYPE	Puntaje Final (A+B)						2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación	
				Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)		Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	El precio de la oferta en Soles (S/). Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.			B. Precio (Max. 100 puntos) (Anexo N° 6)	Bonificación (5%) Puntaje (B)	Literal a) del numeral 91.1 del artículo 91 del RLCE		Literal b) del numeral 91.1 del artículo 91 del RLCE	Literal c) del numeral 91.1 del artículo 91 del RLCE
1	COAR INGENIEROS SAC	Presenta Folio 153	Presenta Incompleto - (I) Folio 162 al 159	Presenta Folio 151	Presenta Folio 149	Presenta Folio 147	No corresponde	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 145 al 140	No Admitida	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
2	CONSORCIO CAJAMARCA	Presenta Folio 04	Presenta Folio 08 al 11 y del folio 13 al 16	Presenta Folio 19	Presenta Folio 21	Presenta Folio 23	Presenta No Cumple - (II) Folio 25 al 27	Presenta Monto corregido S/ 1,436,646.09 Folio 29 al 33	No Admitida	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
3	LIXANT S.R.L. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	Presenta Folio 03	Presenta Folio 04 al 05	Presenta Folio 11	Presenta Folio 12	Presenta Folio 13	No corresponde	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 17 al 17	Admitido	100.00	5.00	105.00	1°	Si	Si	Sorteo	5°	Cumple	Calificada
4	CONSORCIO CRUZ DE JARROMAYO	Presenta Folio 144	Presenta Folio 141 al 137 y del folio 135 al 131	Presenta Folio 127 y 126	Presenta Folio 124	Presenta Folio 122	Presenta Folio 120 al 118	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 116 al 109	Admitido	100.00	5.00	105.00	1°	Si	Si	Sorteo	3°	Cumple	Calificada
5	CONSORCIO SD MILAN	Presenta Folio 6	Presenta Folio 15 al 17 y del folio 24 al 27	Presenta Folio 29	Presenta Folio 31	Presenta Folio 33	Presenta Folio 36 al 37	Presenta S/ 1,565,068.61 Folio 39 al 42	Admitido	91.79	4.59	96.38	3°	No	Si	Sorteo	13	No calificada	No calificada
6	CONSORCIO TIGER Y ASOCIADOS	Presenta Folio 4	Presenta Folio 07 al 11	Presenta Folio 16	Presenta Folio 18	Presenta Folio 20	Presenta No Cumple - (III) Folio 22 al 23	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 25 al 28	No Admitida	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
7	CONSORCIO PUEBLO LIBRE	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta No cumple - (iv)	Presenta S/ 1,436,593.11	No Admitida	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
8	CONSORCIO CyC	Presenta Folio 7	Presenta Folio 10 al 14 y del folio 16 al 20	Presenta Folio 22	Presenta Folio 24	Presenta Folio 26	Presenta Folio 28 al 31	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 33 al 36	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°	No	Si	Sorteo	8°	No calificada	No calificada
9	CONSORCIO EL ALAMO	Presenta Folio 4	Presenta Folio 06 al 10 y del folio 12 al 17	Presenta Folio 19	Presenta Folio 20	Presenta Folio 21	Presenta Folio 22 al 25	Presenta No Cumple - (v) S/ 1,436,593.11 Folio 26 al 30	No Admitida	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
10	CONSORCIO EL INGENIO	Presenta Por subnar MYPE Folio 4	Presenta Folio 7 al 8 y 10	Presenta Folio 11 y 12	Presenta Folio 13	Presenta Folio 14	Presenta Folio 15 al 18	Presenta No Cumple - (vi) S/ 1,436,593.11 Folio 26 al 30	No Admitida	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
11	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Presenta Folio 3	Presenta Folio 4 al 9	Presenta Folio 13	Presenta Folio 14	Presenta Folio 15	No corresponde	Presenta No cumple - (vii) S/ 1,436,593.11 Folio 17 al 23	No Admitida	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
12	CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE	Presenta Folio 111	Presenta Folio 108 al 105 y de 103 al 100.	Presenta Folio 96	Presenta Folio 94	Presenta Folio 92	Presenta No cumple - (viii) Folio 90 al 86	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 84 al 81	No Admitida	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
13	R & V GRUPO ANDINO SAC	Presenta Folio 69	Presenta Folio 67 al 63	Presenta Folio 61	Presenta Folio 59	Presenta Folio 57	No corresponde	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 55 al 50	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°	Si	Si	Sorteo	4°	Cumple	Calificada

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA - Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo
Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797.

14	CONSTRUCTORA PAFARI SOCIIDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L.	Presenta Folio 02	Presenta Folio 04 al 05	Presenta Folio 06	Presenta Folio 07	Presenta Folio 08	No corresponde	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 09 al 14	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°	No	SI	Sorteo	11°	No calificada	No calificada
15	CONSORCIO TAYABAMBA	Presenta Folio 115	Presenta Folio 112 al 110 y de 107 al 104	Presenta Folio 101	Presenta Folio 99	Presenta Folio 97	Presenta Folio 95 al 92	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 90 al 86	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°	No	SI	Sorteo	9°	No calificada	No calificada
16	Consortio Trujillo	Presenta Folio 3	Presenta Folio 4 al 9 y de 10 al 12	Presenta Folio 18	Presenta Folio 20	Presenta Folio 22	Presenta No cumple – (ix) Folio 24 al 26	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 28 al 34	No admitida	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
17	CONSORCIO VIAL CONTINENTAL CAJAMARCA	Presenta Folio 006	Presenta Folio 010 al 018	Presenta Folio 020	Presenta Folio 022	Presenta Folio 024	Presenta Folio 026 al 30	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 032 al 036	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°	Subsanar	SI	Sorteo	2°	Cumple	Calificada
18	C & H CONSTRUCTORES EIRL.	Presenta Folio 04	Presenta Folio 05 al 09	Presenta Folio 10	Presenta Folio 11	Presenta Folio 12	No corresponde	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 13 al 16	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°	SI	SI	Sorteo	6°	No calificada	No calificada
19	CONSORCIO MARAÑON	Presenta Folio 088	Presenta Folio 083 al 076	Presenta Folio 074	Presenta Folio 072	Presenta Folio 70	Presenta Folio 068 al 066	Presenta S/ 1,596,214.56 Folio 064 al 061	Admitida	90.00	4.50	94.50	4°	No	SI	Sorteo	14°	No calificada	No calificada
20	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Presenta Folio 004	Presenta Folio 007 al 010	Presenta Folio 012	Presenta Folio 014	Presenta Folio 016	No corresponde	Presenta Correccion arimetica S/ 1,436,646.09 Folio 018 al 023	Admitida	99.99	4.99	104.98	2°	No	SI	Sorteo	12°	No calificada	No calificada
21	CONSORCIO SAGITARIO	Por subsanar Folio 5	Presenta Folio 8 al 11 y del 13 al 17	Presentar Folio 19	Presenta Folio 21	Presenta Folio 23	Presenta No cumple – (x) Folio 25 al 27	Presenta Anexo N° 6 incompleto S/ 1,436,593.11 Folio 29 al 32	No Admitida	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
22	CONSORCIO VIAS Y CONCRETOS	Por subsanar Folio 08	Presenta Folio 10 al 24	Presenta Folio 26 y 27	Presenta Folio 29	Presenta Folio 31	Presenta Folio 33 al 34	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 36 al 40	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°	SI	SI	Sorteo	1°	No cumple (*)	Descalificada
23	P&R CONSORCIO	Presenta Folio 97	Presenta Folli 94 al 90 y folio 87	Presenta Folio 84	Presenta Folio 82	Presenta Folio 80	Presenta Folio 78 al 75	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 73 al 69	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°	No	SI	Sorteo	10°	No calificada	No calificada
24	CONSORCIO NEPTUNO	Presenta Folio 4	Presenta Folio 9 al 13 y del folio 15 al 17	Presenta Folio 19	Presenta Folio 21	Presenta Folio 23	Presenta Subsanar Folio 25 al 26	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 28 al 32	No Admitida (xi)	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
25	CONSORCIO ENRIQUEZ - JACL	Presenta Folio 1	Presenta Folio 2 al 11	Presenta Folio 12	Presenta Folio 13	Presenta Folio 14	Presenta No cumple – (xii) Folio 15 al 17	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 18 al 22	No Admitida	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
26	S & G SERVICIOS GENERALES EIRL.	Presenta Folio 03	Presenta Folio 04 al 08	Presenta Folio 09	Presenta Folio 10	Presenta Folio 11	No corresponde	Presenta S/ 1,436,593.11 Folio 12 al 17	Admitida	100.00	5.00	105.00	1°	No	SI	Sorteo	7°	No calificada	No calificada
27	CONSORCIO ISURUS	Presenta Folio 120	Presenta Folio 117 al 114 y del folio 112 al 110	Presenta Folio 108 y 107	Presenta Folio 105	Presenta Folio 103	Presenta Folio 101 al 99	Presenta No cumple (xiii) S/ 1,436,593.11 Folio 97 al 94	No Admitida	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
28	DILSA PERU E.I.R.L.	Presenta Folio 3	Presenta Folio 4 al 8	Presenta Folio 9	Presenta Folio 10	Presenta Folio 11	No corresponde	Presenta No cumple (xiv) S/ 1,436,593.10 Folio 12 al 16	No Admitida	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

1. Sustento de no admisión de las ofertas:

- (xv) De la revisión de la oferta del postor COAR INGENIEROS SAC, la vigencia de poder que obra en su oferta se encuentra incompleta de las cuales no se encontraría en ningún supuesto de subsanar su oferta de conformidad al artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, debido a que el literal h) del artículo 60 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece "la no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función pública", pero para el presente caso el postor a presentado la vigencia poder de la cual se encuentra incompleto, el postor debió ser diligente y revisar su oferta; por lo expuesto la oferta es **No Admitida**.
- (xvi) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO CAJAMARCA, se tiene que en los folios del 25 al 27 presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas **no a la liquidación de obra**, por lo tanto la oferta es **No Admitida**. Asimismo, la oferta se encontraba supeditada a subsanación debido a que en la promesa de consorcio no ha establecido nombres, apellidos y en numero de DNI de cada representante legal del consorcio; al solicitar subsanación seguirá siendo el mismo resultado de **No Admitida**.


- Ademas, el comité de selección a realizado la corrección aritmética de las partidas **01.10.01.01, 01.10.02.04, 01.10.02.05, 01.10.04.01, 01.10.04.02, 01.10.04.03, 01.10.05.02, 01.10.05.03 y 01.10.05.04** obteniendo un total del Costor Directo a S/ 1,075,147.20 situación que modificará el monto total de su oferta a S/ 1,436,646.09.
- (xvii) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO TIGER Y ASOCIADOS, se tiene que en los folios del 25 al 28 presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas **no a la liquidación de obra**, por lo tanto la oferta es **No Admitida**. Asimismo, la oferta se encontraba supeditada a subsanación debido a que en la promesa de consorcio no ha establecido nombres, apellidos y en numero de DNI de cada representante legal del consorcio; al solicitar subsanación seguirá siendo el mismo resultado de **No Admitida**.
- (xviii) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO PUEBLO LIBRE, se presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas **no a la liquidación de obra**. Ademas, del Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) el postor oferta un monto en los gastos variables de S/ 5,267.46 por los 120 dias calendario en la ejecución, del cual representa a un 0.44095251% del Costo Directo, pues dicha variación significaría que se deje de pagar a algunos profesionales, incumplíendose lo estipulado en el desgregado de gastos generales variables, asi como los impuestos correspondientes; por los expuestos antes mencionados la oferta es **No Admitida**. Asimismo, la oferta se encontraba supeditada a subsanación de la foliación total de la oferta; al solicitar subsanación seguirá siendo el mismo resultado de **No Admitida**.
- (xix) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO EL ALAMO, del precio de la oferta (Anexo 6) **no indica la sumatoria total de cada subpartida solo se consiga en blanco**; por lo tanto la oferta es **No Admitida**; error que no es materia de subsanación de conformidad al artículo 60 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.
- (xx) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO EL INGENIO, del precio de la oferta (Anexo 6) **no indica la sumatoria total de cada subpartida solo se consiga en blanco**; por lo tanto la oferta es **No Admitida**; error que no es materia de subsanación de conformidad al artículo 60 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, la oferta se encontraba supeditada a subsanación debido a que en el Anexo N° 1 (declaración jurada de datos del postor) ha suprimido la condicion MYPE; al solicitar subsanación seguirá siendo el mismo resultado de **No Admitida**.
- (xxi) De la revisión de la oferta del postor CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD, del precio de la oferta se desprende que el postor a ofertado en el formato del sistema de contratación a **A Suma alzada** y de conformidad a las bases integradas el sistema de contratación es de **A Precios Unitarios**; por lo tanto, la oferta es **No Admitida**.
- (xxii) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE, se presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas **no a la liquidación de obra**. Ademas, del Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) el postor oferta un monto en los gastos variables de S/ 27,432.97 por los 120 dias calendario en la ejecución, del cual representa a un 2.32992291516388000% del Costo Directo, pues dicha variación significaría que se deje de pagar a algunos profesionales, incumplíendose lo estipulado en el desgregado de gastos generales variables, asi como los impuestos correspondientes; por los expuestos antes mencionados la oferta es **No Admitida** por lo tanto la oferta es **No Admitida**.
- (xxiii) De la revisión de la oferta del postor Consorcio Trujillo, se presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas **no a la liquidación de obra**, por lo tanto la oferta es **No Admitida**.
- (xxiv) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO SAGITARIO, se presenta la promesa de consorcio, de la cual del porcentaje del segundo consorciado (Constructora y Servicios C&C SRL no es legible, de las cuales el comité de selección establece que es 66 % y sumado los dos porcentajes sería de 111%, incumpliendo la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, donde establece que la suma total del los porcentajes deben ser 100%. Ademas, del Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) se evidencia que se encuentra incompleto desde la partida **01.07.02 hasta la partida 01.09.07.01 error que no es materia de subsanación de acuerdo al artículo 60.4 del reglamento de la ley de contrataciones**; por los expuestos la oferta es **No Admitida**. Asimismo, se deja constancia que la oferta se encontraba supeditada a subsanación del Anexo N° 1 (Declaracion jurada de datos del postor), donde no establece la condición MYPE, al solicitar subsanación seguirá siendo el mismo resultado de **No Admitida**.
- (xxv) Con fecha 4 de junio de 2024, se remitió mediante el SEACE el OFICIO N° 003-2024-MPC/CS, solicitando al postor CONSORCIO NEPTUNO, la subsanación de la falta de Legalizar la firma de los integrantes del consorcio (Anexo N° 5 – Promesa de Consorcio), otorgando el plazo de un (1) día hábil. Culminado el plazo otorgado el postor no presentó documentación alguna, por lo tanto, su oferta es declarada como **NO ADMITIDA**.
- (xxvi) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO ENRIQUEZ - JACL, se presenta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, de la cual se desprende que los consorciados solo se comprometen a ejecutar la obra, mas **no a la liquidación de obra**, por lo tanto la oferta es **No Admitida**.
- (xxvii) De la revisión de la oferta del postor CONSORCIO ISURUS, del Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) presenta un monto en los gastos variables de S/ 11,504.06 por los 120 dias calendario en la ejecución, del cual representa un 0.96382860% del Costo Directo, pues dicha variación significaría que se deje de pagar a algunos profesionales, incumplíendose lo estipulado en el desgregado de gastos generales variables, asi como los impuestos correspondientes; por los expuesto la oferta es **No Admitida**.
- (xxviii) De la revisión de la oferta del postor DILSA PERU E.I.R.L., del Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) en los gastos variables establece un monto de S/ 83,184.70 y el comité de selección realiza la corrección aritmética $7.60\% \times 1,094,535.45 = 83,184.69$ situación que modificará el monto total de su oferta, tal como se detalla a continuación:

1	Total costo directo (A)		1,094,535.45
2	Gastos generales	8.00%	
2.1	Gastos fijos	0.40%	4,378.14
2.2	Gastos variables	7.60%	83,184.69
	Total gastos generales (B)	8.00%	87,562.83
3	Utilidad (C)	3.23%	35,353.50
	SUBTOTAL (A+B+C)		1,217,451.78
4	IGV	18.00%	219,141.32
5	Monto total de la oferta		1,436,593.10


Por lo tanto, la oferta es **No Admitida** al no encontrarse dentro del limite inferior establecido en las bases integradas.

EVALUACION DEL PRECIO														
$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$	LIXANT S.R.L. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	CONSORCIO CRUZ DE JARROMAYO	CONSORCIO SD MILAN	CONSORCIO CyC	R & V GRUPO ANDINO SAC	CONSTRUCTORA PAFARI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L.	CONSORCIO TAYABAMBA	CONSORCIO VIAL CONTINENTAL CAJAMARCA	C & H CONSTRUCTORES EIRL.	CONSORCIO MARAÑON	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSORCIO VIAS Y CONCRETO	P&R CONSORCIO	S & G SERVICIOS GENERALES EIRL.
O_m = Precio de la oferta más baja	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11
O_i = Precio i	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,565,068.61	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,596,214.56	S/ 1,436,646.09	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11	S/ 1,436,593.11
TOTAL PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA	100.00 puntos	100.00 puntos	91.79 puntos	100.00 puntos	100.00 puntos	100.00 puntos	100.00 puntos	100.00 puntos	100.00 puntos	90.00 puntos	99.99 puntos	100.00 puntos	100.00 puntos	100.00 puntos

- Error en la operación aritmética en el que incurrió el postor CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, afectando el Costo Directo, debiendo tenerse por válido el monto establecido por el Comité de Selección, de la cual se procedió a efectuar tal operación, a fin de comparar dicho cálculo con lo realizado por el postor. En consecuencia, se ha obtenido lo siguiente:

Cálculo considerado por el postor CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Cálculo realizado por el Comité de Selección																																																																																																																																				
	<table><tr><th>N° ITEM</th><th>PARTIDA</th><th>UNIDAD</th><th>METRADO</th><th>PRECIO UNITARIO</th><th>SUB TOTAL</th></tr><tr><td>01</td><td>PAVIMENTACION PROLONGACION TAYABAMBA</td><td></td><td></td><td></td><td>1,075,147.20</td></tr><tr><td>01.01</td><td>TRABAJOS PROVISIONALES</td><td></td><td></td><td></td><td>4,867.64</td></tr><tr><td>01.01.01</td><td>CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 2.40 x 4.80 m</td><td>glb</td><td>1.00</td><td>1,101.44</td><td>1,101.44</td></tr><tr><td>01.01.02</td><td>ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS</td><td>mes</td><td>4.00</td><td>360.00</td><td>1,440.00</td></tr><tr><td>01.01.03</td><td>MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS</td><td>glb</td><td>1.00</td><td>2,326.20</td><td>2,326.20</td></tr><tr><td>01.02</td><td>TRABAJOS PRELIMINARES</td><td></td><td></td><td></td><td>37,971.23</td></tr><tr><td>01.02.01</td><td>DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE</td><td>m2</td><td>3,203.69</td><td>6.27</td><td>20,087.14</td></tr><tr><td>01.02.02</td><td>DEMOLICION DE SARDINELES CENTRALES EXISTENTES</td><td>m</td><td>282.83</td><td>11.22</td><td>3,173.35</td></tr><tr><td>01.02.03</td><td>TALA DE ARBOLES</td><td>und</td><td>31.00</td><td>163.97</td><td>5,083.07</td></tr><tr><td>01.02.04</td><td>ELIMINACION DE RAICES</td><td>und</td><td>31.00</td><td>310.57</td><td>9,627.67</td></tr><tr><td>01.03</td><td>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN.</td><td></td><td></td><td></td><td>569,762.66</td></tr><tr><td>01.03.01</td><td>TRABAJOS PRELIMINARES</td><td></td><td></td><td></td><td>4,869.61</td></tr><tr><td>01.03.01.01</td><td>LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL</td><td>m2</td><td>3,203.69</td><td>0.59</td><td>1,890.18</td></tr><tr><td>01.03.01.02</td><td>TRAZO Y REPLANTEO</td><td>m2</td><td>3,203.69</td><td>0.93</td><td>2,979.43</td></tr><tr><td>01.03.02</td><td>MOVIMIENTO DE TIERRAS</td><td></td><td></td><td></td><td>43,357.75</td></tr><tr><td>01.03.02.01</td><td>CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA</td><td>m3</td><td>784.90</td><td>11.09</td><td>8,704.54</td></tr><tr><td>01.03.02.02</td><td>CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL</td><td>m3</td><td>336.39</td><td>44.45</td><td>14,952.54</td></tr><tr><td>01.03.02.03</td><td>ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE</td><td>m3</td><td>1,401.61</td><td>5.69</td><td>7,975.16</td></tr><tr><td>01.03.02.04</td><td>REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA</td><td>m2</td><td>3,203.69</td><td>3.66</td><td>11,725.51</td></tr><tr><td>01.03.03</td><td>PAVIMENTO</td><td></td><td></td><td></td><td>499,075.40</td></tr><tr><td>01.03.03.01</td><td>CONFORMACION DE BASE GRANULAR E = 0.25 m.</td><td>m2</td><td>3,203.69</td><td>24.51</td><td>78,522.44</td></tr></table>	N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	01	PAVIMENTACION PROLONGACION TAYABAMBA				1,075,147.20	01.01	TRABAJOS PROVISIONALES				4,867.64	01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 2.40 x 4.80 m	glb	1.00	1,101.44	1,101.44	01.01.02	ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS	mes	4.00	360.00	1,440.00	01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	2,326.20	2,326.20	01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				37,971.23	01.02.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	m2	3,203.69	6.27	20,087.14	01.02.02	DEMOLICION DE SARDINELES CENTRALES EXISTENTES	m	282.83	11.22	3,173.35	01.02.03	TALA DE ARBOLES	und	31.00	163.97	5,083.07	01.02.04	ELIMINACION DE RAICES	und	31.00	310.57	9,627.67	01.03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN.				569,762.66	01.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				4,869.61	01.03.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	3,203.69	0.59	1,890.18	01.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	3,203.69	0.93	2,979.43	01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				43,357.75	01.03.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m3	784.90	11.09	8,704.54	01.03.02.02	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	336.39	44.45	14,952.54	01.03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,401.61	5.69	7,975.16	01.03.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	3,203.69	3.66	11,725.51	01.03.03	PAVIMENTO				499,075.40	01.03.03.01	CONFORMACION DE BASE GRANULAR E = 0.25 m.	m2	3,203.69	24.51	78,522.44
	N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL																																																																																																																															
	01	PAVIMENTACION PROLONGACION TAYABAMBA				1,075,147.20																																																																																																																															
	01.01	TRABAJOS PROVISIONALES				4,867.64																																																																																																																															
	01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 2.40 x 4.80 m	glb	1.00	1,101.44	1,101.44																																																																																																																															
	01.01.02	ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS	mes	4.00	360.00	1,440.00																																																																																																																															
	01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	2,326.20	2,326.20																																																																																																																															
	01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				37,971.23																																																																																																																															
	01.02.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	m2	3,203.69	6.27	20,087.14																																																																																																																															
	01.02.02	DEMOLICION DE SARDINELES CENTRALES EXISTENTES	m	282.83	11.22	3,173.35																																																																																																																															
	01.02.03	TALA DE ARBOLES	und	31.00	163.97	5,083.07																																																																																																																															
	01.02.04	ELIMINACION DE RAICES	und	31.00	310.57	9,627.67																																																																																																																															
	01.03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN.				569,762.66																																																																																																																															
	01.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				4,869.61																																																																																																																															
	01.03.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	3,203.69	0.59	1,890.18																																																																																																																															
	01.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	3,203.69	0.93	2,979.43																																																																																																																															
	01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				43,357.75																																																																																																																															
	01.03.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m3	784.90	11.09	8,704.54																																																																																																																															
	01.03.02.02	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	336.39	44.45	14,952.54																																																																																																																															
	01.03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,401.61	5.69	7,975.16																																																																																																																															
	01.03.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	3,203.69	3.66	11,725.51																																																																																																																															
	01.03.03	PAVIMENTO				499,075.40																																																																																																																															
	01.03.03.01	CONFORMACION DE BASE GRANULAR E = 0.25 m.	m2	3,203.69	24.51	78,522.44																																																																																																																															

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	PAVIMENTACION PROLONGACION TAYABAMBA				S/ 1,075,107.54
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES				S/ 4,867.64
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 2.40 x 4.80 m	glb	1.00	S/ 1,101.44	S/ 1,101.44
01.01.02	ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS	mes	4.00	S/ 360.00	S/ 1,440.00
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	S/ 2,326.20	S/ 2,326.20
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				S/ 37,981.78
01.02.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	m2	3,203.69	S/ 6.27	S/ 20,096.75
01.02.02	DEMOLICION DE SARDINELES CENTRALES EXISTENTES	m	282.83	S/ 11.22	S/ 3,174.20
01.02.03	TALA DE ARBOLES	und	31.00	S/ 163.97	S/ 5,083.10
01.02.04	ELIMINACION DE RAICES	und	31.00	S/ 310.57	S/ 9,627.73
01.03	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION.				S/ 0.00 S/ 569,738.53
01.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				S/ 0.00 S/ 4,872.81
01.03.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	3,203.69	S/ 0.59	S/ 1,902.99
01.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	3,203.69	S/ 0.93	S/ 2,989.82
01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/ 0.00 S/ 43,363.32
01.03.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m3	784.90	S/ 11.09	S/ 8,702.97
01.03.02.02	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	336.39	S/ 44.45	S/ 14,952.87
01.03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,401.61	S/ 5.69	S/ 7,972.36
01.03.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	3,203.69	S/ 3.66	S/ 11,735.12
01.03.03	PAVIMENTO				S/ 0.00 S/ 499,044.81
01.03.03.01	CONFORMACION DE BASE GRANULAR E = 0.25 m.	m2	3,203.69	S/ 24.51	S/ 78,512.83
01.03.03.02	PROVISION Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NT 300 GR	m2	3,203.69	S/ 9.93	S/ 31,803.03
01.03.03.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	3,203.69	S/ 4.69	S/ 15,022.10
01.03.03.04	PRESECCADO DE AGREGADOS	m3	352.41	S/ 53.82	S/ 18,966.71
01.03.03.05	PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA (EN SIERRA)	m3	352.41	S/ 905.00	S/ 318,929.29
01.03.03.06	COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 4"	m2	3,203.69	S/ 11.18	S/ 35,810.85
01.03.04	SEÑALIZACION				S/ 0.00 S/ 3,019.28
01.03.04.01	SEÑAL PREVENTIVA	und	5.00	S/ 209.25	S/ 1,046.25


FIBASAC
 LISA ALVARO SANCHEZ
 GERENTE GENERAL

01.03.03.02	PROVISION Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NT 300 GR	m2	3,203.69	9.93	31,812.64
01.03.03.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	3,203.69	4.69	15,025.31
01.03.03.04	PRESECCADO DE AGREGADOS	m3	352.41	53.82	18,966.71
01.03.03.05	PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA (EN SIERRA)	m3	352.41	905.00	318,931.05
01.03.03.06	COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 4"	m2	3,203.69	11.18	35,817.25
01.03.04	SEÑALIZACION				3,019.59
01.03.04.01	SEÑAL PREVENTIVA	und	5.00	209.25	1,046.25
01.03.04.02	SEÑAL INFORMATIVA	und	1.00	227.25	227.25
01.03.04.03	SEÑAL REGLAMENTARIA	und	1.00	209.25	209.25
01.03.04.04	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	153.53	10.01	1,536.84
01.03.05	TRANSPORTE				6,783.81
01.03.05.01	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA D > 1.00 KM	m3	800.92	6.05	4,845.57
01.03.05.02	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA D > 1.00 KM	m3	320.37	6.05	1,938.24
01.03.06	VARIOS				12,656.50
01.03.06.01	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES	und	3.00	471.48	1,414.44
01.03.06.02	REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE EXISTENTE	m	56.39	11.54	650.74
01.03.06.03	REPARACION DE CAJAS DE AGUA	und	15.00	118.99	1,784.85
01.03.06.04	REPARACION DE REDES DE DESAGÜE EXISTENTE	m	77.30	55.34	4,277.78
01.03.06.05	REPARACION DE CAJAS DE DESAGUE	und	15.00	118.99	1,784.85
01.03.06.06	REPARACION DE REDES DE GAS NATURAL	m	96.58	28.41	2,743.84
01.04	CONSTRUCCION DE CUNETAS				59,549.41
01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				284.12
01.04.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	186.92	0.59	110.28
01.04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	186.92	0.93	173.84
01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				7,244.14
01.04.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	93.46	44.45	4,154.30
01.04.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO	m3	18.69	66.16	1,236.53
01.04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	93.46	5.69	531.79
01.04.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	186.92	7.07	1,321.52
01.04.03	CUNETA DE CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2				52,021.15
01.04.03.01	CONCRETO EN CUNETAS F'C = 175 Kg/cm2	m3	71.49	412.16	29,465.32
01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL EN CUNETAS	m2	508.54	41.93	21,323.08
01.04.03.03	JUNTAS ASFALTICAS E=1cm	m	391.35	3.15	1,232.75
01.05	CONSTRUCCION DE CANAL				87,483.14
01.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				14,990.40
01.05.01.01	DEMOLICION DE TAPA DE CANAL EXISTENTE	m3	95.33	153.02	14,587.40

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA - Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo
 Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797.

019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA

01.03.04.02	SEÑAL INFORMATIVA	und	1.00	S/ 227.25	S/ 227.25
01.03.04.03	SEÑAL REGLAMENTARIA	und	1.00	S/ 209.25	S/ 209.25
01.03.04.04	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	153.53	S/ 10.01	S/ 1,536.53
01.03.05	TRANSPORTE			S/ 0.00	S/ 8,781.56
01.03.05.01	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA D > 1.00 KM	m3	800.92	S/ 8.05	S/ 4,843.96
01.03.05.02	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA D > 1.00 KM	m3	320.37	S/ 6.05	S/ 1,937.60
01.03.06	VARIOS			S/ 0.00	S/ 12,656.75
01.03.06.01	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES	und	3.00	S/ 471.48	S/ 1,414.45
01.03.06.02	REPARACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EXISTENTE	m	56.39	S/ 11.54	S/ 650.63
01.03.06.03	REPARACION DE CAJAS DE AGUA	und	15.00	S/ 118.99	S/ 1,784.84
01.03.06.04	REPARACIÓN DE REDES DE DESAGÜE EXISTENTE	m	77.30	S/ 55.34	S/ 4,277.86
01.03.06.05	REPARACION DE CAJAS DE DESAGUE	und	15.00	S/ 118.99	S/ 1,704.84
01.03.06.06	REPARACION DE REDES DE GAS NATURAL	m	06.58	S/ 28.41	S/ 2,744.13
01.04	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS				S/ 59,548.69
01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES			S/ 0.00	S/ 284.30
01.04.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	186.92	S/ 0.59	S/ 111.03
01.04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	186.92	S/ 0.93	S/ 173.27
01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			S/ 0.00	S/ 7,243.09
01.04.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	93.46	S/ 44.45	S/ 4,154.39
01.04.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO	m3	18.69	S/ 66.16	S/ 1,236.51
01.04.02.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	93.46	S/ 5.69	S/ 531.60
01.04.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	186.92	S/ 7.07	S/ 1,320.59
01.04.03	CUNETA DE CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2			S/ 0.00	S/ 52,021.30
01.04.03.01	CONCRETO EN CUNETAS F'C = 175 Kg/cm2	m3	71.49	S/ 412.16	S/ 29,464.96
01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CUNETAS	m2	508.54	S/ 41.93	S/ 21,323.59
01.04.03.03	JUNTAS ASFALTICAS E=1cm	m	391.35	S/ 3.15	S/ 1,232.75
01.05	CONSTRUCCIÓN DE CANAL			S/ 0.00	S/ 87,468.20
01.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES			S/ 0.00	S/ 14,988.91
01.05.01.01	DEMOLICION DE TAPA DE CANAL EXISTENTE	m3	95.33	S/ 153.02	S/ 14,587.21
01.05.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	433.33	S/ 0.93	S/ 401.70
01.05.02	TAPA DE CANAL DE CONCRETO F'C = 210 KG/CM2			S/ 0.00	S/ 72,479.29
01.05.02.01	CONCRETO EN TAPA DE CANAL F'C = 210 Kg/cm2	m3	91.00	S/ 438.93	S/ 39,942.63
01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TAPA DE CANAL	m2	104.40	S/ 30.66	S/ 3,201.22
01.05.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60	kg	4,591.74	S/ 6.33	S/ 29,051.94
01.05.02.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1cm	m	90.00	S/ 3.15	S/ 283.50
01.06	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS				S/ 51,655.09
01.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES			S/ 0.00	S/ 8,966.49
01.06.01.01	DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE	m3	53.30	S/ 153.02	S/ 8,155.86
01.06.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	532.96	S/ 0.59	S/ 316.56

PIISA S.A.C.

Lisandro Salazar Solís
 AGENTE GENERAL

01.05.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	433.33	0.93	403.00
01.05.02	TAPA DE CANAL DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2				72,492.74
01.05.02.01	CONCRETO EN TAPA DE CANAL F'C = 210 Kg/cm2	m3	91.00	438.93	39,942.63
01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TAPA DE CANAL	m2	104.40	30.66	3,200.90
01.05.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60	kg	4,591.74	6.33	29,065.71
01.05.02.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1cm	m	90.00	3.15	283.50
01.06	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS				51,667.76
01.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES				8,966.07
01.06.01.01	DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE	m3	53.30	153.02	8,155.97
01.06.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	532.96	0.59	314.45
01.06.01.03	TRAZO Y REPLANTEO	m2	532.96	0.93	495.65
01.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				14,164.55
01.06.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	133.24	44.45	5,922.52
01.06.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO	m3	53.30	66.16	3,526.33
01.06.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	166.55	5.69	947.67
01.06.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	532.96	7.07	3,768.03
01.06.03	VEREDA DE CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2				28,537.14
01.06.03.01	CONCRETO EN VEREDAS F'C = 175 KG /cm2	m3	55.96	412.16	23,064.47
01.06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	116.67	41.93	4,891.97
01.06.03.03	JUNTAS ASFALTICAS E=1cm	m	184.35	3.15	580.70
01.07	CONSTRUCCIÓN DE BADENES				10,073.42
01.07.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,389.64
01.07.01.01	DEMOLICION DE BADENES EXISTENTES	m3	13.34	96.57	1,288.24
01.07.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	66.71	0.59	39.36
01.07.01.03	TRAZO Y REPLANTEO	m2	66.71	0.93	62.04
01.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,337.84
01.07.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	23.35	44.45	1,037.91
01.07.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO	m3	10.01	66.16	662.26
01.07.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	29.18	5.69	166.03
01.07.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	66.71	7.07	471.64
01.07.03	BADENES DE CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2				6,345.94
01.07.03.01	CONCRETO EN BADENES F'C = 210 Kg/cm2	m3	13.34	438.93	5,855.33

020

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA

01.06.01.03	TRAZO Y REPI ANTEO	m2	532.96	S/ 0.93	S/ 494.05
01.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			S/ 0.00	S/ 14,161.62
01.06.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	133.24	S/ 44.45	S/ 5,922.65
01.06.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO	m3	53.30	S/ 66.16	S/ 3,526.27
01.06.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	166.55	S/ 5.69	S/ 947.34
01.06.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	532.96	S/ 7.07	S/ 3,765.36
01.06.03	VEREDA DE CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2			S/ 0.00	S/ 28,536.98
01.06.03.01	CONCRETO EN VEREDAS F'C = 175 KG /cm2	m3	55.96	S/ 412.16	S/ 23,064.19
01.06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	116.67	S/ 41.93	S/ 4,892.09
01.06.03.03	JUNTAS ASFALTICAS E=1cm	m	184.35	S/ 3.15	S/ 580.70
01.07	CONSTRUCCION DE BADENES			S/ 0.00	S/ 10,073.20
01.07.01	TRABAJOS PRELIMINARES			S/ 0.00	S/ 1,389.71
01.07.01.01	DEMOLICION DE BADENES EXISTENTES	m3	13.34	S/ 96.57	S/ 1,288.24
01.07.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	66.71	S/ 0.59	S/ 39.63
01.07.01.03	TRAZO Y REPLANTEO	m2	66.71	S/ 0.93	S/ 61.84
01.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			S/ 0.00	S/ 2,337.47
01.07.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	23.35	S/ 44.45	S/ 1,037.93
01.07.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO	m3	10.01	S/ 66.16	S/ 662.25
01.07.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	29.18	S/ 5.09	S/ 146.96
01.07.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	66.71	S/ 7.07	S/ 471.31
01.07.03	BADENES DE CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2			S/ 0.00	S/ 6,346.02
01.07.03.01	CONCRETO EN BADENES F'C = 210 Kg/cm2	m3	13.34	S/ 438.93	S/ 5,865.33
01.07.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN BADENES	m2	19.64	S/ 24.98	S/ 490.89
01.08	CONSTRUCCION DE GIBA INC. ACABADOS			S/ 0.00	S/ 4,084.93
01.08.01	REPLANTEO GENERAL DE OBRA	m2	51.10	S/ 15.84	S/ 809.42
01.08.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	163.20	S/ 5.41	S/ 882.75
01.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GIBA	m2	1.08	S/ 33.06	S/ 35.70
01.08.04	CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2	m3	5.37	S/ 438.93	S/ 2,357.05
01.09	CONSTRUCCION DE ALAMEDA CENTRAL				S/ 127,212.84
01.09.01	TRABAJOS PRELIMINARES				S/ 1,020.51
01.09.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	671.39	S/ 0.59	S/ 396.12
01.09.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	671.39	S/ 0.93	S/ 624.39
01.09.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/ 10,997.12
01.09.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m3	155.09	S/ 11.09	S/ 1,719.95
01.09.02.02	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	66.47	S/ 44.45	S/ 2,954.59
01.09.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	276.95	S/ 5.69	S/ 1,575.85
01.09.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	671.39	S/ 7.07	S/ 4,746.73
01.09.03	PAVIMENTO ADOQUINADO				S/ 58,423.63
01.09.03.01	CONFORMACION DE BASE GRANULAR E = 0.15 m.	m2	573.64	S/ 12.61	S/ 7,233.60
01.09.03.02	CONFORMACION DE CAMA DE ARENA PARA ASENTADO DE ADOQUINES E=0.05 m	m2	495.67	S/ 5.12	S/ 2,537.83
01.09.03.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN PEATONAL GRIS NATURAL INC. SELLADO Y COMPACTADO	m2	85.60	S/ 60.50	S/ 5,178.80
01.09.03.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN PEATONAL DE COLORES INC. SELLADO Y COMPACTADO	m2	409.77	S/ 69.50	S/ 28,479.02
01.09.03.05	SARDINELES DE CONFINAMIENTO EXTERIOR DE E = 0.10 m y H = 0.60 m, F'C=175 KG/CM2	m3	16.31	S/ 412.16	S/ 6,722.33
01.09.03.06	SARDINELES DE CONFINAMIENTO INTERIOR DE E = 0.10 m y H = 0.45 m, F'C=175 KG/CM2	m3	20.07	S/ 412.16	S/ 8,272.05
01.09.04	RAMPAS				S/ 1,504.80
01.09.04.01	CONFORMACION DE BASE GRANULAR E = 0.15 m.	m2	9.60	S/ 34.35	S/ 329.76
01.09.04.02	CONCRETO EN RAMPAS F'C = 175 Kg/cm2	m3	1.92	S/ 412.16	S/ 791.35
01.09.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS	m2	15.36	S/ 24.98	S/ 383.69
01.09.05	ORNAMENTO				S/ 32,929.84
01.09.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS SEGUN DISEÑO	und	12.00	S/ 610.27	S/ 7,323.24

FISA S.A.C.

Lisandro Salazar Solis
 GERENTE GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA - Contratación para la ejecución del IOAR: Renovación de Pistas y Veredas; en el (la) Prol. Tayabamba (entre el Jr. Los Sauces Hasta 10 M antes del Jr. Los Cerezos) Urbanización El Ingenio - Sector 05 Pueblo Nuevo Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, departamento Cajamarca con CUI N° 2629797.

021

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA

01.09.03.02	CONFORMACION DE CAMA DE ARENA PARA ASENTADO DE ADOQUINES E=0.05 m	m2	495.67	S/ 5.12	S/ 2,538.33
01.09.03.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN PEATONAL GRIS NATURAL INC. SELLADO Y COMPACTADO	m2	85.80	S/ 60.50	S/ 5,178.83
01.09.03.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN PEATONAL DE COLORES INC. SELLADO Y COMPACTADO	m2	409.77	S/ 69.50	S/ 28,478.20
01.09.03.05	SARDINELES DE CONFINAMIENTO EXTERIOR DE E = 0.10 m y H = 0.80 m, F'C=175 KG/CM2	m3	16.31	S/ 412.16	S/ 6,722.24
01.09.03.06	SARDINELES DE CONFINAMIENTO INTERIOR DE E = 0.10 m y H = 0.45 m, F'C=175 KG/CM2	m3	20.07	S/ 412.16	S/ 8,271.96
01.09.04	RAMPAS			S/ 0.00	S/ 1,504.88
01.09.04.01	CONFORMACION DE BASE GRANULAR E = 0.15 m.	m2	9.80	S/ 34.35	S/ 329.79
01.09.04.02	CONCRETO EN RAMPAS F'C = 175 Kg/cm2	m3	1.92	S/ 412.16	S/ 791.34
01.09.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS	m2	15.36	S/ 24.98	S/ 383.75
01.09.05	ORNAMENTO			S/ 0.00	S/ 32,929.77
01.09.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS SEGÚN DISEÑO	und	12.00	S/ 610.27	S/ 7,323.26
01.09.05.02	SUMINISTRO DE TACHOS PARA BANCAS SEGÚN DISEÑO	und	12.00	S/ 1,890.27	S/ 20,283.28
01.09.05.03	COLOCACION DE BOLARDOS	und	56.00	S/ 95.06	S/ 5,323.25
01.09.06	JARIDNERIA			S/ 0.00	S/ 15,136.59
01.09.06.01	RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO	m3	58.65	S/ 136.72	S/ 8,018.57
01.09.06.02	SEMBRIO DE GRASS TIPO AMERICANO	m2	97.75	S/ 29.64	S/ 2,897.02
01.09.06.03	SEMBRIO DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	134.00	S/ 31.50	S/ 4,221.00
01.09.07	BASUREROS			S/ 0.00	S/ 7,200.00
01.09.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHOS METÁLICOS PARA BASURA	und	20.00	S/ 360.00	S/ 7,200.00
01.10	INSTALACIONES ELECTRICAS				S/ 95,233.17
01.10.01	TRABAJOS PRELIMINARES			S/ 0.00	S/ 229.40
01.10.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	246.67	S/ 0.93	S/ 229.40
01.10.02	EXCAVACION Y RELLENOS			S/ 0.00	S/ 6,840.01
01.10.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES DE ELÉCTRICAS H.=0.7 M, ANCHO=0.50 M	m3	83.48	S/ 34.19	S/ 2,854.26
01.10.02.02	RELLENO MANUAL C/MATERIAL PROPIO EN REDES ELÉCTRICAS	m3	47.70	S/ 29.34	S/ 1,399.62
01.10.02.03	RELLENO MANUAL C/MATERIAL CAMA DE APOYO CERNIDO	m3	35.78	S/ 58.68	S/ 2,099.57
01.10.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	48.63	S/ 6.67	S/ 324.32
01.10.02.05	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE A°G°/DADO DE CONCRETO 0.6X0.6X0.7m	m3	3.91	S/ 41.53	S/ 162.37

FIS S.A.C.
Luis Salazar Solís

01.09.05.02	SUMINISTRO DE TACHOS PARA BANCAS SEGÚN DISEÑO	und	12.00	1,690.27	20,283.24
01.09.05.03	COLOCACION DE BOLARDOS	und	56.00	95.06	5,323.36
01.09.06	JARIDNERIA				15,136.94
01.09.06.01	RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO	m3	58.65	136.72	8,018.63
01.09.06.02	SEMBRIO DE GRASS TIPO AMERICANO	m2	97.75	29.64	2,897.31
01.09.06.03	SEMBRIO DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	134.00	31.50	4,221.00
01.09.07	BASUREROS				7,200.00
01.09.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHOS METÁLICOS PARA BASURA	und	20.00	360.00	7,200.00
01.10	INSTALACIONES ELECTRICAS				95,233.48
01.10.01	TRABAJOS PRELIMINARES				229.40
01.10.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	246.67	0.93	229.40
01.10.02	EXCAVACION Y RELLENOS				6,840.01
01.10.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES DE ELÉCTRICAS H.=0.7 M, ANCHO=0.50 M	m3	83.48	34.19	2,854.18
01.10.02.02	RELLENO MANUAL C/MATERIAL PROPIO EN REDES ELÉCTRICAS	m3	47.70	29.34	1,399.52
01.10.02.03	RELLENO MANUAL C/MATERIAL CAMA DE APOYO CERNIDO	m3	35.78	58.68	2,099.57
01.10.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	48.63	6.67	324.36
01.10.02.05	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE A°G°/DADO DE CONCRETO 0.6X0.6X0.7m	m3	3.91	41.53	162.38
01.10.03	ESTRUCTURAS DE CONCRETO				13,826.25
01.10.03.01	BUZON ELECTRICO, CONCRETO f'c=210 kg/cm2 (A=0.60m, L=0.60m, P=0.80m)	und	25.00	524.29	13,107.25
01.10.03.02	DADO DE CONCRETO PARA POSTE DE A°G°/LUM LED 2X50W- /0.6X0.6X0.7m	und	25.00	28.76	719.00
01.10.04	ELECTRODUCTOS				10,589.13
01.10.04.01	TUBERIA PVC - P 20mm	m	53.55	26.04	1,394.44
01.10.04.02	TUBERIA PVC - P 40mm	m	184.97	29.54	5,464.01
01.10.04.03	CAJA DE PASE 100 x 100 x 50 mm	und	18.00	68.66	1,235.88
01.10.04.04	PERFIL DE ALUMINIO FLEXIBLE PARA TIRAS LED	m	55.44	45.00	2,494.80
01.10.05	CONDUCTORES LIBRE DE HALÓGENOS Y HUMOS TÓXICOS - N2X0H				19,081.50
01.10.05.01	CABLE ELÉCTRICO N2XOH (1- 1x10(F)+ 1x10(N)+ 1x10(T))mm2	m	16.01	53.52	856.86
01.10.05.02	CABLE ELÉCTRICO N2XOH (1- 1x6(F)+ 1x6(N)+ 1x6(T))mm2	m	194.21	38.10	7,399.40
01.10.05.03	CABLE ELÉCTRICO N2XOH (1- 1x2.5(F)+ 1x2.5(N)+ 1x2.5(T))mm2	m	206.22	38.10	7,856.98
01.10.05.04	CINTA TIRA LED LUZ BLANCA DE 8w/m 220 V	m	55.44	53.54	2,968.26
01.10.06	TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN				2,587.69

022

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA

01.10.03	ESTRUCTURAS DE CONCRETO			S/ 0.00	S/ 13,826.25
01.10.03.01	BUZON ELECTRICO, CONCRETO f'c=210 kg/cm2 (A=0.60m, L=0.60m, P=0.80m)	und	25.00	S/ 524.28	S/ 13,107.15
01.10.03.02	DADO DE CONCRETO PARA POSTE DE A*G*/LUM LED 2X50W-10.6X0.6X0.7m	und	25.00	S/ 28.76	S/ 719.10
01.10.04	ELECTRODUCTOS			S/ 0.00	S/ 10,588.83
01.10.04.01	TUBERIA PVC - P 20mm	m	53.55	S/ 26.04	S/ 1,394.28
01.10.04.02	TUBERIA PVC - P 40mm	m	184.97	S/ 29.54	S/ 5,463.65
01.10.04.03	CAJA DE PASE 100 x 100 x 50 mm	und	18.00	S/ 68.86	S/ 1,235.90
01.10.04.04	PERFIL DE ALUMINIO FLEXIBLE PARA TIRAS LED	m	55.44	S/ 45.00	S/ 2,494.80
01.10.05	CONDUCTORES LIBRE DE HALOGENOS Y HUMOS TOXICOS - N2XOH			S/ 0.00	S/ 19,080.40
01.10.05.01	CABLE ELÉCTRICO N2XOH (1-1x10(F)+ 1x10(N)+ 1x10(T))mm2	m	16.01	S/ 53.52	S/ 856.90
01.10.05.02	CABLE ELÉCTRICO N2XOH (1-1x6(F)+ 1x6(N)+ 1x6(T))mm2	m	194.21	S/ 38.10	S/ 7,398.82
01.10.05.03	CABLE ELÉCTRICO N2XOH (1-1x2.5(F)+ 1x2.5(N)+ 1x2.5(T))mm2	m	200.22	S/ 38.10	S/ 7,656.36
01.10.05.04	CINTA TIRA LED LUZ BLANCA DE 8w/m 220 V	m	55.44	S/ 53.54	S/ 2,968.32
01.10.06	TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN			S/ 0.00	S/ 2,587.69
01.10.06.01	KIT DE EMPALME PARA INSTALACION	und	1.00	S/ 161.63	S/ 161.63
01.10.06.02	TABLERO GENERAL METALICO HERMETICO ITG 2X40A 10KA, 4-2X20A -10KA, ID 4-2X20A 30mA; 1- Interruptor horario, 24 POLOS	und	1.00	S/ 1,346.06	S/ 1,346.06
01.10.06.03	MURETE DE LADRILLO DE H= 1.80 M	und	1.00	S/ 1,080.00	S/ 1,080.00
01.10.07	ILUMINACIÓN: EQUIPOS DE ALUMBRADO EXTERIOR			S/ 0.00	S/ 40,459.50
01.10.07.01	LUMINARIA LED DE FAROLA ORNAMENTAL DOBLE 2X50W	und	50.00	S/ 643.24	S/ 32,162.00
01.10.07.02	POSTE DE F*G* DE 4"-h=3m, ESPESOR 4mm	und	25.00	S/ 331.90	S/ 8,297.50
01.10.08	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA			S/ 0.00	S/ 1,620.00
01.10.08.01	POZO PUESTA A TIERRA, SEGUN DETALLE (R<25 ohm)	und	1.00	S/ 1,620.00	S/ 1,620.00
01.11	SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO			S/ 0.00	S/ 27,240.54
01.11.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO			S/ 0.00	S/ 8,928.00
01.11.01.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL (PSST)	glb	1.00	S/ 396.00	S/ 396.00
01.11.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EPP	glb	1.00	S/ 4,410.00	S/ 4,410.00
01.11.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EPC	glb	1.00	S/ 2,430.00	S/ 2,430.00
01.11.01.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	S/ 1,350.00	S/ 1,350.00
01.11.01.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	S/ 342.00	S/ 342.00
01.11.02	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO			S/ 0.00	S/ 733.50
01.11.02.01	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	S/ 733.50	S/ 733.50
01.11.03	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS			S/ 0.00	S/ 17,579.04
01.11.03.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	S/ 4,950.00	S/ 4,950.00
01.11.03.02	REGADIO DE VIAS	glb	1.00	S/ 1,649.57	S/ 1,649.57
01.11.03.03	ACOPIO Y RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.00	S/ 4,097.64	S/ 4,097.64
01.11.03.04	LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA	glb	1.00	S/ 1,695.38	S/ 1,695.38
01.11.03.05	BAÑOS QUIMICOS Y LAVADERO	glb	1.00	S/ 3,386.45	S/ 3,386.45
01.11.03.06	MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES	glb	1.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
1	Total costo directo (A)				1,075,147.20
2	Gastos generales				

FISAC.A.C.
Lisandro Salazar Solís
 GERENTE GENERAL

023

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA

01.11.02.01	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	S/ 733.50	S/ 733.50
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS			S/ 0.00	S/ 17,579.04
01.11.03					
01.11.03.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	S/ 4,950.00	S/ 4,950.00
01.11.03.02	REGADIO DE VIAS	glb	1.00	S/ 1,649.57	S/ 1,649.57
01.11.03.03	ACOPIO Y RECÓJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.00	S/ 4,097.64	S/ 4,097.64
01.11.03.04	LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA	glb	1.00	S/ 1,695.38	S/ 1,695.38
01.11.03.05	BANOS QUIMICOS Y LAVADERO	glb	1.00	S/ 3,386.45	S/ 3,386.45
	MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES	glb	1.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
01.11.03.06	NATURALES				

1	Costo Directo (A)			S/ 1,075,107.54
2	GASTOS GENERALES	8.24%		S/ 88,588.86
	GASTOS FIJOS	0.48%		S/ 5,107.28
	GASTOS VARIABLES	7.76%		S/ 83,481.58
	TOTAL DE GASTOS GENERALES (B)			S/ 88,588.86
3	UTILIDAD (C)	5%		S/ 53,755.38
	SUB TOTAL (A+B+C)			S/ 1,217,451.78
4	I.G.V	18.00%		S/ 219,141.32
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA			S/ 1,436,593.11

El precio de la oferta en SOLES, S/ 1,436,593.11 (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Quinientos Noventa y Tres con 11/100 Soles) incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.


Huánuco 15 de mayo del 2024

FISA S.A.C.

Lisandro Salazar Solis
GERENTE GENERAL

.....
LISANDRO SALAZAR SOLIS
Representante legal
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA'
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

2.1	Gastos fijos			0.48%	5,160.71
2.2	Gastos variables			7.76%	83,431.42
	Total gastos generales (B)			8.24%	88,592.13
3	Utilidad (C)			5%	53,757.36
	SUBTOTAL (A+B+C)				1,217,496.69
4	IGV				219149.4
5	Monto total de la oferta				1,436,646.09



2. Sustento de la Descalificación de las ofertas:

(*) Del numeral 1 del apartado 7.5.2 de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD establece que *la acreditación de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentación aportada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación*, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio, conforme al numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento; de la revisión de la oferta del postor CONSORCIO VIAS Y CONCRETOS, se desprende que el integrante que SEINC MINERA Y CONSTRUCCIONES SRL *no estableció dentro de las obligaciones, aportar la experiencia del postor en la especialidad*, por lo tanto al omitir la obligación *aportar la experiencia del postor en la especialidad en la promesa de consorcio existe una información contradictoria e incongruente*. Asimismo, se sustenta en la Resolución N° 1555-2020-TCE-S1, que precisa que: *"las base integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función a ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como postores, sujetos a sus disposiciones (...)"*, además a ello la Resolución N° 1269-2022-TCE-S4 la cual establece en la sumilla: *"La incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene declaraciones que resultan excluyentes entre sí, vale decir, se brinda información contradictoria no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando (...)"*. Por lo tanto, al encontrar información contradictoria e incongruente en la oferta (Anexo N° 5 – Promesa de Consorcio) es declarada como Descalificada.

