

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (SGREyP), ADSCRITA A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABIRACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	162						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2159661					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 916-2023-GRL-GRI-SGREYP		Fecha de recepción	24/07/20232		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 40/100 SOLES (897,307.40)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/09/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ANEXOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS



GIAN CARLO ESTEBAN DOMINGUEZ
RUC N° 10224994929
Cel. 962959499, Teléf. 062-637395
PROL. CRESPO CASTILLO N° 154-HUÁNUCO
e-mail: giancar8@hotmail.com



"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMÓN CASTILLA PROVINCIA DE MARISCAL RAMÓN CASTILLA - LORETO", CUI N°2159661						
UBICACIÓN: DISTRITO DE RAMÓN CASTILLA-PROVINCIA DE MARISCAL RAMÓN CASTILLA-DEPARTAMENTO DE LORETO				FECHA: 13/09/2023		
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO				PLAZO: 60 DIAS		
PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS =				S/ 897,307.40		
Item	DESCRIPCIÓN	UND	PLAZO (mes)	CANTIDAD	Preco Unitario	Valor Total
1.00	Personal profesional (Incluyen leyes sociales)					S/ 238,000.00
1.01	Jefe de proyecto o jefe de estudios (Plan de trabajo, Gestión técnica y monitoreo)	Mes	2.00	1.00	S/ 20,000.00	S/ 40,000.00
1.02	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	2.00	1.00	S/ 20,000.00	S/ 40,000.00
1.03	Especialista en Estructuras	Mes	2.00	1.00	S/ 20,000.00	S/ 40,000.00
1.04	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	2.00	1.00	S/ 17,500.00	S/ 35,000.00
1.05	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	2.00	1.00	S/ 17,500.00	S/ 35,000.00
1.06	Especialista en Estudio de Impacto Ambiental	Mes	1.00	1.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00
1.07	Especialista en Arqueología	Mes	1.00	1.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00
1.08	Especialista en Gestión de Riesgo	Mes	1.00	1.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00
2.00	Personal Técnico (Incluye Leyes Sociales)					S/ 127,500.00
2.01	Asistente Técnico - Técnico CAD	Mes	2.00	3.00	S/ 9,000.00	S/ 54,000.00
2.02	Asistente Técnico - Técnico en Medrado, Costos y Presupuestos	Mes	2.00	3.00	S/ 9,000.00	S/ 54,000.00
2.03	Procesamiento y Metodología BIM-Modelado 3D	Mes	1.50	1.00	S/ 13,000.00	S/ 19,500.00
3.00	Estudio de Campo y Laboratorio					S/ 209,000.00
3.01	Estudio Topográfico	Serv.	1.00	1.00	S/ 37,500.00	S/ 37,500.00
3.02	Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua	Serv.	1.00	1.00	S/ 37,500.00	S/ 37,500.00
3.03	Estudio de Impacto Ambiental	Serv.	1.00	1.00	S/ 34,500.00	S/ 34,500.00
3.04	Evaluación y Gestión de Riesgo	Serv.	1.00	1.00	S/ 34,500.00	S/ 34,500.00
3.05	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo - SOMA	Serv.	1.00	1.00	S/ 34,500.00	S/ 34,500.00
3.06	Informe de componente de CIRA (Inc. Costo Derecho TUPA)	Serv.	1.00	1.00	S/ 30,500.00	S/ 30,500.00
4.00	Gastos Varios					S/ 116,800.00
4.01	Impresión, ploteo de planos A1 a color (original) y blanco y negro (2 copias)	Glb	1.00	1.00	S/ 39,800.00	S/ 39,800.00
4.02	Útiles de Oficina, Dibujo y file A4 (oficina Loreto)	Glb	1.00	1.00	S/ 38,500.00	S/ 38,500.00
4.03	Materiales fungibles de topografía, suelos y materiales consumibles	Glb	1.00	1.00	S/ 38,500.00	S/ 38,500.00
						S/ 691,300.00
	COSTO DIRECTO					S/ 691,300.00
	Utilidad				10.00%	S/ 69,130.00
						S/ 760,430.00
	PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (SIN IGV)				18.00%	S/ 135,877.40
	IGV 18%					S/ 135,877.40
	PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (CON IGV)					S/ 897,307.40


Gian Carlo Esteban Dominguez
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 73731