

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DEL CALLAO, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TUMBES, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTIN, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANUCO, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNIN, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCANELICA, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURIMAC, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA Y GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE OCHENTA Y TRES (83) VEHÍCULOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 31358 - LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA EXPANSIÓN DEL CONTROL CONCURRENTE.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C1193 CONTROL CONCURRENTE						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	97						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 008129-2023-CG/ABAS		Fecha de recepción	26/07/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	16/08/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	11/09/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	27/09/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	06/10/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la sexta versión	10/10/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la séptima versión	11/10/2023 12/10/2023 13/10/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	-	-	-	1	Memorando N° 000343-2023-CG/SCES	07/08/2023
LOS PROVEEDORES EFECTÚAN CONSULTAS Y OBSERVACIONES RESPECTO DEL PLAZO DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA, FORMA DE PAGO Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS.								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	2	1	-	-	-	1	Memorando N° 000747-2023-CG/SCES	29/08/2023
	LOS PROVEEDORES EFECTÚAN CONSULTAS Y OBSERVACIONES RESPECTO DEL PLAZO DE ENTREGA Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS.							
	3	1	1	-	-	-	Proveído N° 005904-2023-CG/SCES	26/09/2023
	EN LAS EETT SE REQUIERE QUE SE PRECISE LA CANTIDAD DE VEHICULOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA Y PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DEL CALLAO.							
	4	1	1	-	-	-	Memorando Circular N° 000034-2023-CG/GRECE	10/10/2023
EN LAS EETT SE REQUIERE QUE CADA UNA DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE CONTROL, EN CALIDAD DE ÁREA USUARIA, SUSCRIBA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	-	-	-	-	1	Proveído N° 036604-2023-CG/ABAS	16/08/2023
EL ÁREA TÉCNICA HA REALIZADO PRECISIONES EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESPECTO DEL PLAZO DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA, FORMA DE PAGO Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS.								
	2	-	-	-	-	1	Memorando N° 009816-2023-CG/ABAS	11/09/2023
EL ÁREA TÉCNICA HA REALIZADO PRECISIONES EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESPECTO DEL PLAZO DE ENTREGA Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS.								
	3	-	-	-	-	1	Memorando N° 0010803-2023-CG/ABAS	06/10/2023
EL ÁREA TÉCNICA HA PRECISADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA CANTIDAD DE VEHICULOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA Y PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DEL CALLAO.								
	4	-	-	-	-	1	Memorandos varios de las gerencias regionales de control a nivel nacional	11/10/2023 12/10/2023 13/10/2023
CADA UNA DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE CONTROL A NIVEL NACIONAL HAN SUSCRITO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	EL ÁREA TÉCNICA HA REALIZADO PRECISIONES EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESPECTO DEL PLAZO DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA, FORMA DE PAGO Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS.						
	2	EL ÁREA TÉCNICA HA REALIZADO PRECISIONES EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESPECTO DEL PLAZO DE ENTREGA Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS.						
	3	EL ÁREA TÉCNICA HA REALIZADO PRECISIONES EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESPECTO A LA CANTIDAD DE VEHÍCULOS A REQUERIRSE EN TOTAL CONSIDERANDO SOLO LAS GERENCIAS REGIONALES DE CONTROL A NIVEL NACIONAL.						
	4	EL ÁREA TÉCNICA HA PRECISADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA CANTIDAD DE VEHICULOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA Y PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DEL CALLAO.						
	5	EL ÁREA TÉCNICA HA PRECISADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA CANTIDAD TOTAL DE VEHÍCULOS REQUERIDOS.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			29/07/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16/10/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO		X

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)					
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				